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ANEXO AL PROYECTO DE REHABILITACIÓN PARA VIVERO DE 
EMPRESAS 4.0 DEL EDIFICIO SITUADO EN LA C/ AHUMADA Nº 2 DE 
CÁDIZ. MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO. 
 
1. OBJETO DEL DOCUMENTO 
El presente anexo tiene como objeto revisar y actualizar el Presupuesto de Ejecución Material incluido en el 
Proyecto de Ejecución al que hace referencia el presente documento tras haberse declarada desierta la licitación 
convocada. 
 
AGENTES: 
 
Promotor: 
El encargo del presente documento se ha realizado por CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS 
Y NAVEGACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ, con CIF Q1173001G y cuyo presidente es D. ÁNGEL JUAN PASCUAL, 
con D.N.I. 31.385.588-H y domicilio a efectos de notificación en calle Antonio López nº 4, 11004 en Cádiz. 
 
Autores del Proyecto: 
El proyecto está redactado por la sociedad proyectista:  
- Gumersindo Fernández Arquitectos S.L.P., sociedad proyectista colegiada Nº S 041 del COA de Cádiz. 
 
Con domicilio postal en C/ Ancha nº 8, 1º A, Izq. 
C.P. 11.001. Cádiz. Teléfono de contacto 956 229 367. 
 
Cuyos técnicos redactores son: 
- Gumersindo Fernández Reyes, arquitecto colegiado Nº 439 del Colegio de Arquitectos de Cádiz. 
- Manuel A. Cámara Illana, arquitecto colegiado Nº 5271 del Colegio de Arquitectos de Sevilla. 
- Sergio Vela Flores, arquitecto colegiado Nº 796 del Colegio de Arquitectos de Cádiz. 
 
2. ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DEL PRESUPUESTO 
 
La ausencia de ofertas evidencia que el presupuesto vigente no es adecuado al mercado. La revisión de precios 
confirma incrementos significativos que afectan a la viabilidad de la obra. Es por esto que se procede a la 
realización de un nuevo Presupuesto de Ejecución Material actualizado en base a los precios del mercado actual. 
 
En este proceso se han revisado además ciertas partidas, que en el documento incluido en el proyecto, 
contenían algún error o no se ajustaban en su totalidad al contenido del mismo. 
 
A continuación se incluye como anexo al proyecto el nuevo presupuesto revisado en los términos anteriormente 
expuestos. 
 
 
Cádiz, 11 de febrero 2026. 
 
LOS TÉCNICOS REDACTORES:                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
Gumersindo Fernández Reyes               Manuel A. Cámara Illana                            Sergio Vela Flores 
Arquitecto nº 439 COACA              Arquitecto nº 5271 COAS    Arquitecto nº 796 COACA 
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ANEXO AL PROYECTO DE REHABILITACIÓN PARA VIVERO DE EMPRESAS 4.0 DEL 
EDIFICIO SITUADO EN LA C/ AHUMADA Nº 2 DE CÁDIZ. 
 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES. 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA VIVERO DE EMPRESAS 4.0 EN LA FINCA  
SITA EN C/ AHUMADA Nº 2, CÁDIZ.                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 _________________________________________________________________________________________________________________  ______  

 

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS .....................................................................................................  33.685,87 4,79 
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS .......................................................................................................................  2.596,02 0,37 
3 CIMENTACION .........................................................................................................................................  5.781,67 0,82 
4 SANEAMIENTO ........................................................................................................................................  7.486,28 1,06 
5 ESTRUCTURAS ........................................................................................................................................  26.458,29 3,76 
6 ALBAÑILERIA ...........................................................................................................................................  61.364,63 8,72 
7 REVESTIMIENTOS ...................................................................................................................................  133.295,42 18,95 
8 CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTOS ..............................................................................  27.155,37 3,86 
9 ILUMINACION ..........................................................................................................................................  7.235,03 1,03 
10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ........................................................................................................................  32.403,34 4,61 
11 INSTALACIÓN FONTANERÍA .....................................................................................................................  8.441,24 1,20 
12 CLIMATIZACIÓN.......................................................................................................................................  31.094,48 4,42 
13 CONTRAINCENDIOS ................................................................................................................................  803,43 0,11 
14 ACS .........................................................................................................................................................  1.187,15 0,17 
15 ASCENSOR ..............................................................................................................................................  20.970,76 2,98 
16 CARPINTERÍA MADERA ............................................................................................................................  72.213,15 10,27 
17 CARPINTERÍA METÁLICA PVC ...................................................................................................................  15.431,95 2,19 
18 CERRAJERÍA.............................................................................................................................................  33.671,18 4,79 
19 PINTURA .................................................................................................................................................  29.464,01 4,19 
20 TELECOMUNICACIONES ..........................................................................................................................  14.503,29 2,06 
21 VENTILACIÓN FORZADA ...........................................................................................................................  36.261,77 5,16 
22 URBANIZACIÓN .......................................................................................................................................  42.280,57 6,01 
23 VARIOS Y DECORACIÓN ...........................................................................................................................  19.872,55 2,83 
24 ENERGÍA FOTOVOLTAICA .........................................................................................................................  17.741,44 2,52 
25 CONTROL DE CALIDAD ............................................................................................................................  2.676,30 0,38 
26 SEGURIDAD Y SALUD ..............................................................................................................................  13.874,17 1,97 
27 GESTIÓN DE RESIDUOS ...........................................................................................................................  5.451,00 0,77 
  _________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 703.400,36 

 
 13,00 % Gastos generales ....................  91.442,05 
 6,00 % Beneficio industrial ................  42.204,02 
  SUMA DE G.G. y B.I. ....................  133.646,07 

  __________________________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 837.046.43 

 
 21,00 % I.V.A. ......................................  175.779,75 

  ___________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.012.826,18 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS con 
DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 
Cádiz, 11 de febrero 2026. 

 
LOS TÉCNICOS REDACTORES:                                                                                           
  
 
 
 
 
 
    Gumersindo Fernández Reyes               Manuel A. Cámara Illana                       Sergio Vela Flores 
     Arquitecto nº 439 COACA                Arquitecto nº 5271 COAS     Arquitecto nº 796 COACA 

 

 
NOTA: 

Este presupuesto se redacta a los únicos efectos de cumplimentar lo dispuesto en el epígrafe 1.5. del Real Decreto 2512/1977 y en el apartado V del 
Anejo I del RD 314/2006, en consecuencia, no es vinculante a efectos contractuales, estando sujeto a modificaciones y acuerdos derivados de pacto 
entre terceros.  
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA VIVERO DE EMPRESAS 4.0 EN LA FINCA  
SITA EN C/ AHUMADA Nº 2, CÁDIZ.  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                   
01.01 ud  DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO                                  

 Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a  
 pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares. Medi-  
 do bloque entero  
 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 771,64 771,64 
01.02 m2  LEVANTADO DE SOLADO Y RODAPIE SIN APROVECHAMIENTO                 

 M2 de levantado de solado y rodapié de baldosas existentes de mármol, baldosa hidráulica, u otro ti-  
 po, sin aprovechamiento, incluso picado de material de agarre, carga manual y p.p. de transporte de  
 material sobrante a vertedero; incluso p.p. de medios auxiliares y medidas de seguridad. Medida la  
 superficie demolida.  
 Planta baja  
 1 4,89 4,89 
 1 2,21 2,21 
 1 3,43 3,43 
 1 1,48 1,48 
 1 0,66 0,66 
 1 3,13 3,13 
 1 3,39 3,39 
 1 2,82 2,82 
 1 1,54 1,54 
 1 18,27 18,27 
 1 9,30 9,30 
 Planta primera  
 1 4,05 4,05 
 Planta segunda  
 1 54,82 54,82 
 1 44,45 44,45 
 1 18,59 18,59 
 1 10,58 10,58 
 1 2,89 2,89 
 1 2,69 2,69 
 1 1,56 1,56 
 1 2,45 2,45 
 Planta tercera  
 1 36,63 36,63 
 1 3,93 3,93 
 1 16,54 16,54 
 1 9,49 9,49 
 1 26,94 26,94 
 1 8,23 8,23 
 1 4,00 4,00 
 1 5,81 5,81 
 1 2,59 2,59 
 1 17,27 17,27 
 1 2,28 2,28 
  ________________________________________________  

 326,91 7,78 2.543,36 
01.03 m2  LEVANTADO DE SOLADO Y RODAPIE CON APROVECHAMIENTO                 

 M2 de levantado de solado y rodapie de baldosas existentes de mármol, baldosa hidráulica, u otro ti-  
 po, con aprovechamiento, con cuidado para su posible reutilización. Incluso desmontaje, limpieza de  
 los restos adhesivos, clasificación, acopio en obra y almacenamiento en condiciones adecuadas. In-  
 cluye picado de material de agarre, carga manual y p.p. de transporte de material sobrante a vertede-  
 ro, p.p. de medios auxiliares y medidas de seguridad. Medida la superficie demolida.   
 Planta baja  
 patio 1 10,80 1,00 10,80 
 vestíbulo 1 10,71 10,71 
 distribuidor ascensor 1 9,88 9,88 
 Planta primera  
 distribuidor ascensor 1 12,94 12,94 
 1 10,17 10,17 
  ________________________________________________  

 54,50 9,89 539,01 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA VIVERO DE EMPRESAS 4.0 EN LA FINCA  
SITA EN C/ AHUMADA Nº 2, CÁDIZ.  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

01.04 m2  DEMOLICION DE TECHO DE ESCAYOLA                                   

 M2 de demolición de techo continuo de plancha de escayola con cañas o estopa, con eliminación de  
 todos los restos, incluso carga manual y transporte de material sobrante a vertedero y canon de ver-  
 tido; incluso p.p. de medios auxiliares y medidas de seguridad. Medida la superficie demolida.  
 Planta baja  
 1 9,92 9,92 
 1 4,92 4,92 
 1 2,21 2,21 
 1 12,96 12,96 
 1 2,82 2,82 
 1 3,16 3,16 
 1 13,77 13,77 
 1 4,21 4,21 
 galería 1 34,40 34,40 
 Planta primera  
 galería 1 34,40 34,40 
 Planta segunda  
 1 54,43 54,43 
 1 43,22 43,22 
 1 15,46 15,46 
 1 10,25 10,25 
 galería 1 34,40 34,40 
 Planta tercera  
 1 36,63 36,63 
  ________________________________________________  

 317,16 6,43 2.039,34 
01.05 m2  DEMOLICION DE CUBIERTA                                            

 M2 de demolición, con medios manuales, de cubierta formada por la cubrición de azotea formada por  
 membrana de pintura al clorocaucho o lámina de betun elastomerica, y solería general de baldosa ce-  
 rámica o ladrillo tosco,y la demolición de formación de pendientes con carbonilla o rellenos, hasta lle-  
 gar al forjado; incluso carga manual y transporte de material sobrante a vertedero y canon de vertido;  
 incluso p.p. de medios auxiliares y medidas de seguridad. Medida la superficie inicial en proyección  
 horizontal.  
 Planta primera  
 1 19,77 19,77 
 Planta tercera  
 1 28,76 28,76 
 Planta cubierta  
 1 138,80 138,80 
 zona ascensor 1 13,82 13,82 
  ________________________________________________  

 201,15 21,86 4.397,14 
01.06 m2  DEMOLICION DE FORJADO CUALQUIER MATERIAL                          

 M2 de demolición con medios manuales de forjados de cualquier material, incluso capa de compre-  
 sión de relleno; con acopio de vigas, alfarjias; así como p.p. de cegado de troneras de antiguas vi-  
 gas con ladrillo tosco y mortero m-5; incluso carga manual y transporte de material sobrante a verte-  
 dero y canon de vertido; incluso p.p. de medios auxiliares y medidas de seguridad. Medida la su-  
 perficie real demolida.  
 Planta primera 1 12,26 12,26 
 Planta segunda 1 12,04 12,04 
 Planta tercera 1 15,32 15,32 
 Planta cubierta 1 16,94 16,94 
  ________________________________________________  

 56,56 27,71 1.567,28 
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01.07 m3  RETIRADA DE RELLENOS DE TIERRA SOBRE FORJADOS                     

 M3 de demolición de rellenos, hasta llegar al forjado; incluso carga manual y transporte de material  
 sobrante a vertedero y canon de vertido; incluso p.p. de medios auxiliares y medidas de seguridad.  
 Medida la superficie inicial en proyección horizontal.  
   
   
 Planta primera 1 12,26 0,15 1,84 
 Planta segunda 1 12,04 0,15 1,81 
 Planta tercera 1 15,32 0,15 2,30 
 Planta cubierta 1 16,94 0,15 2,54 
  ________________________________________________  

 8,49 129,59 1.100,22 
01.08 m2  DEMOLICIÓN DE TABIQUE                                             

 M2 de demolición de tabique de ladrillo tosco o ladrillo hueco doble en división interior, con anulación  
 previa de las instalaciones, e incluso demolición de dinteles de viguetas de hormigón, o de madera  
 en dinteles o premarcos de huecos existentes; así como limpieza, bajada, carga, transporte de es-  
 combros a vertedero y canon de vertido; incluso p.p. de medios auxiliares y medidas de seguridad.  
 Medida la superficie demolida sin deducción de huecos.  
   
 Planta baja  
 1 2,52 3,60 9,07 
 1 1,91 3,60 6,88 
 1 1,34 3,60 4,82 
 1 1,30 3,60 4,68 
 1 0,93 3,60 3,35 
 1 2,13 3,60 7,67 
 Planta primera  
 1 2,82 3,73 10,52 
 1 3,14 3,73 11,71 
 2 0,25 3,73 1,87 
 1 0,95 3,73 3,54 
 Planta segunda  
 1 4,25 3,08 13,09 
 1 3,41 3,08 10,50 
 1 4,44 3,08 13,68 
 1 4,63 3,08 14,26 
 1 1,53 3,08 4,71 
 1 0,95 3,08 2,93 
 1 1,40 3,08 4,31 
 1 1,20 3,08 3,70 
 Planta tercera  
 1 3,24 2,89 9,36 
 1 3,33 2,89 9,62 
 1 2,81 2,89 8,12 
 1 4,40 2,89 12,72 
 1 4,25 2,89 12,28 
 1 0,40 2,89 1,16 
 1 2,80 2,89 8,09 
 1 1,90 2,89 5,49 
 1 0,71 2,89 2,05 
 1 2,70 2,89 7,80 
 1 3,14 2,89 9,07 
  ________________________________________________  

 217,05 8,41 1.825,39 
01.09 m2  DEMOLICION DE MURO DE MAMPOSTERIA                                 

 M2 de demolición de mochetas o apertura de huecos con medios manuales de muro de mampostería  
 existentes de piedra ostionera, mampuestos o ladrillo tosco, hasta 60 cm de espesor e incluso demo-  
 lición de dinteles de viguetas de hormigón, o de madera en dinteles de huecos existentes; así como  
 carga manual, transporte de material sobrante a vertedero y canon de vertido; incluso p.p. de medios  
 auxiliares, apuntalamiento de forjados y resto de medidas de seguridad. Medido el volumen demolido  
 hasta forjado.  
 Planta baja 
 1 2,35 2,35 
 1 6,80 6,80 
 apertura hueco 1 1,00 2,20 2,20 
 1 0,35 2,20 0,77 
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       Planta primera  
 1 2,18 2,18 
 1 1,40 1,40 
 1 6,80 6,80 
 apertura hueco 1 0,40 2,20 0,88 
 1 0,30 2,20 0,66 
 1 2,59 2,20 5,70 
 Planta segunda  
 1 2,21 2,21 
 1 6,80 6,80 
 Planta tercera  
 1 6,10 6,10 
 1 2,59 2,59 
 1 2,58 2,58 
 1 3,91 3,91 
 apertura hueco 1 0,35 2,20 0,77 
 1 0,25 2,20 0,55 
 1 1,01 2,20 2,22 
 1 0,77 2,20 1,69 
 1 0,27 2,20 0,59 
 1 3,57 2,20 7,85 
 1 0,67 2,20 1,47 
 1 0,43 2,20 0,95 
  ________________________________________________  

 70,02 53,43 3.741,17 
01.10 ud  DESMONTADO DE VENTANA/PUERTA SIN APROVECHAMIENTO                  

 Ud de desmontado de puerta o ventana de madera sin posterior aprovechamiento, con p.p. de cer-  
 cos o precercos en caso necesario, galces, tapajuntas, hoja y herrajes de colgar, de cierre y de se-  
 guridad, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que está sujeta; incluso carga manual,  
 transporte de material sobrante a vertedero y canon de vertido; incluso p.p. de medios auxiliares y  
 medidas de seguridad y limpieza de tajo. Medida la unidad desmontada según indicaciones de la  
 DF.  
   
 Planta baja 8 8,00 
 Planta primera 6 6,00 
 Planta segunda 16 16,00 
 Planta tercera 21 21,00 
  ________________________________________________  

 51,00 12,87 656,37 
01.11 m2  PICADO DE REVESTIMIENTO EXISTENTE PV                              

 M2 de picado completo hasta llegar al soporte, del revestimiento existente interior o exterior en pare-  
 des (enfoscado, monocapa, enlucido, aplacado, alicatado y material de agarre, etc...), incluso carga  
 manual y p.p. de transporte de material sobrante a vertedero y canon de vertido. Incluso p.p. de me-  
 dios auxiliares y medidas de seguridad. Medida la superficie demolida sin deducir huecos.  
   
 PLANTA BAJA  
 sala de estar-distribuidor 0,6 17,93 2,50 26,90 
 archivo 0,6 7,91 2,20 10,44 
 sala impresión 0,6 7,12 2,20 9,40 
 almacén 0,6 9,04 2,20 11,93 
 patio 0,6 29,64 3,86 68,65 
 despacho 1 0,6 16,33 3,86 37,82 
 entrada 0,6 13,97 4,10 34,37 
 coworking 1 0,6 36,45 3,86 84,42 
 PLANTA PRIMERA  
 escalera imperial 0,6 15,16 5,40 49,12 
 galería patio 0,6 24,28 3,83 55,80 
 coworking 2 0,6 32,88 3,83 75,56 
 sala reuniones 1 0,6 20,33 3,83 46,72 
 PLANTA SEGUNDA  
 galería patio 0,6 30,45 3,16 57,73 
 FACHADAS  
 Fachada principal 0,6 13,15 12,42 97,99 
 Fachada patio luces 1 0,6 6,21 3,91 14,57 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA VIVERO DE EMPRESAS 4.0 EN LA FINCA  
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
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 0,6 11,21 13,45 90,46 
 Fachada cubierta patio principal 0,6 22,20 4,06 54,08 
 Medianera cubierta patio principal 0,6 8,15 4,06 19,85 
 Pretiles 0,6 105,57 0,98 62,08 
 **PREVISIÓN 1 60,00 60,00 
  ________________________________________________  

 967,89 7,43 7.191,42 
01.12 m2  DEMOLICIÓN DE ESCALERA LADRILLO/HORMIGÓN                          

 M2 de demolición de tramos de escalera y mesetas horizontales de madera, bóveda de ladrillo o de  
 hormigón con medios manuales, incluso p.p. de demolición de peldaño y formación del mismo, con  
 carga manual, transporte de material sobrante a vertedero y canon de vertido; incluso p.p. de medios  
 auxiliares y medidas de seguridad. Medida la superficie por tramos entre plantas totalmente demoli-  
 dos en proyección horizontal.  
 Planta baja 1 0,70 0,70 
 Planta 1-2 1 16,45 16,45 
 Planta 2-3 1 14,34 14,34 
 
  ________________________________________________  

 31,49 19,09 601,14 
01.13 ud  DEMOLICIÓN DE ESCALERA METÁLICA                                   

 Demolición de estructura metálica de escalera, formada por piezas simples de perfiles laminados,  
 peldaños y barandilla de acero, con equipo de oxicorte. Incluso carga manual sobre camión o conte-  
 nedor y transporte a vertedero.  
 Cubierta 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 262,16 262,16 
01.14 ml  LEVANTADO DE PELDAÑO EXISTENTE                                    

 Ml de levantado de peldaño (huella y tabica) de piezas cerámicas de cualquier tipo o material, inclu-  
 so p.p. de levantado de relleno en zanca de escaleras, carga manual transporte de material sobrante  
 a vertedero y canon de vertido; incluso p.p. de medios auxiliares y medidas de seguridad. Medida  
 la longitud inicial en luz libre entre mochetas o longitud de pretiles.  
   
 Planta baja 2 1,40 2,80 
 Planta 1-2 20 1,20 24,00 
 Planta 2-3 18 1,00 18,00 
 
  ________________________________________________  

 44,80 13,19 590,91 
01.15 ud  DESMONTADO INSTALACION DE ELECTRICIDAD                            

 Ud de desmontado de la instalación eléctrica del edificio, formada por cajas de protección, interrupto-  
 res, circuitos, puntos de luz, tomas de corriente, etc.…, incluso p.p. de ayudas de albañilería, así co-  
 mo p.p. de zona común, carga manual, transporte de material sobrante a vertedero y canon de verti-  
 do. Medida la unidad totalmente desmontada.  
 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 442,22 442,22 
01.16 ud  DESMONTADO INSTALACION DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO                

 Ud desmontado de la instalación de fontanería y saneamiento existente del edificio, (red de distribu-  
 ción, desagües y aparatos sanitarios, junto a accesorios y/o mamparas de ducha),p.p. de instala-  
 ción de zonas comunes, con suministro y colocación de taponcillos, incluso ayuda de albañilería,  
 limpieza, carga, transporte de material sobrante a vertedero y canon de vertido. Medida la unidad to-  
 talmente desmontada.  
   
 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 233,48 233,48 
01.17 ud  DEMOLICION RED ENTERRADA SANEAMIENTO                              

 Ud de demolición de red enterrada de saneamiento, comprendiendo colectores y arquetas que por su  
 ubicación, afecten al desarrollo de las obras previstas en proyecto, incluso excavación necesaria,  
 carga manual, transporte a vertedero y canon de vertido. Los colectores y arquetas que no sean de-  
 molidas y/o retiradas, se taponaran o quedaran cegadas, según directrices de la D.F.. Medida la uni-  
 dad desmontada.  
 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 159,27 159,27 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA VIVERO DE EMPRESAS 4.0 EN LA FINCA  
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01.18 ud  DESMONTADO DE SANITARIOS                                          

 Desmontaje de aparato sanitario de cualquier tipo, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad  
 de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, carga manual sobre camión o contene-  
 dor y transporte a vertedero. El precio incluye el desmontaje de la grifería y de los accesorios y la  
 obturación de las conducciones conectadas al elemento.  
 6 6,00 
  ________________________________________________  

 6,00 13,12 78,72 
01.19 m2  DEMOLICION DE SOLERA                                              

 Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa hasta 40 cm de espesor, con martillo neu-  
 mático, acopio y carga manual sobre camión o contenedor incluido transporte a vertedero y p/p de  
 clasificación.  
 Planta baja  
 zona ascensor 1 20,22 20,22 
 saneamiento 1 11,00 0,60 6,60 
 1 17,50 0,60 10,50 
 1 2,60 0,60 1,56 
  ________________________________________________  

 38,88 31,99 1.243,77 
01.20 ud  DEMOLICION LUCERNARIO                                             

 Desmontaje de placas translúcidas de lucernario a un agua, con medios manuales, sin afectar a la  
 estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor, in-  
 cluido transporte a vertedero y p/p de clasificación.  
   
 Cubierta 3 3,00 
  ________________________________________________  

 3,00 40,56 121,68 
01.21 ud  PROTECCION DE ELEMENTOS A MANTENER                                

 Protección de elementos a mantener de estructura, albañilería, revestimientos, con materiales de  
 amortiguación o de protección frente a la humedad y el agua, incluso preparación de elementos, ma-  
 teriales y medios auxiliares, a realizar con medios manuales, según decisiones y criterio de la DF  
 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 324,49 324,49 
01.22 ud  APERTURA DE FORJADO PARA PASO DE INSTALACIONES                    

 Ud Apertura de hueco en forjado para paso de instalaciones demoliendo el entrevigado compuesto  
 por ladrillo por tabla y alfarjías, con consolidación de los bordes demolidos con mortero de cemento.  
 Incluso carga manual y transporte de material sobrante a vertedero y canon de vertido; incluso p.p.  
 de medios auxiliares y medidas de seguridad. Medida la unidad demolida.  
    
 80x20 4 4,00 
 20x20 4 4,00 
  ________________________________________________  

 8,00 54,41 435,28 
01.23 m2  DEMOLICIÓN REVOCO O ESTUCO DE CAL PARAMENTO INTERIOR              

 Eliminación de revoco o estuco de cal y de su enfoscado base, aplicado sobre paramento vertical in-  
 terior de hasta 4 m de altura, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará  
 al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o contene-  
 dor.  
 PLANTA BAJA  
 sala de estar-distribuidor 0,5 17,93 2,50 22,41 
 archivo 0,5 7,91 2,20 8,70 
 sala impresión 0,5 7,12 2,20 7,83 
 almacén 0,5 9,04 2,20 9,94 
 patio 0,5 29,64 3,86 57,21 
 despacho 1 0,5 16,33 3,86 31,52 
 entrada 0,5 13,97 4,10 28,64 
 cooworking 1 0,5 36,45 3,86 70,35 
 distribuidor 0,5 13,84 3,86 26,71 
 cuarto limpieza 0,5 5,72 3,86 11,04 
 instalaciones 0,5 5,21 3,86 10,06 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA VIVERO DE EMPRESAS 4.0 EN LA FINCA  
SITA EN C/ AHUMADA Nº 2, CÁDIZ.  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 PLANTA PRIMERA  
 escalera imperial 0,5 15,16 5,40 40,93 
 galería patio 0,5 24,28 3,83 46,50 
 cowoorking 2 0,5 32,88 3,83 62,97 
 sala reuniones 1 0,5 20,33 3,83 38,93 
 distribuidor 0,5 4,91 3,83 9,40 
 0,5 2,23 3,83 4,27 
 0,5 4,61 3,83 8,83 
 PLANTA SEGUNDA  
 galería patio 0,5 30,45 3,16 48,11 
 distribuidor 0,5 4,22 3,16 6,67 
 escalera 0,5 5,22 3,16 8,25 
 0,5 3,48 3,16 5,50 
 PLANTA TERCERA  
 escalera 0,5 3,48 2,88 5,01 
  ________________________________________________  

 569,78 4,95 2.820,41 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ...............................................  33.685,87 
 
 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01 m3  EXCAVACION DE TIERRAS                                             

 M3 de excavación de tierras en terreno de consistencia media, realizada con medios mecánicos o  
 manuales, incluso p.p. de bataches s/NTE-ADV, perfilado de fondos y laterales a mano, así como  
 entibación, agotamiento, recalces, apuntalamiento, demoliciones de cimentaciones existentes y relle-  
 nos necesarios, incluso en trasdosado de muros, con regado y compactado necesarios. Medición  
 por cotas de planos a caras exteriores de muro, considerando la profundidad según los planos.  
 foso ascensor 1 4,14 1,30 5,38 
 zona solera +0,30 1 6,07 0,75 4,55 
 solera +0,20 1 8,99 0,65 5,84 
 viga c1 1 0,60 0,20 0,12 
 zapata 1 1,25 1,30 1,63 
  ________________________________________________  

 17,52 40,56 710,61 
02.02 m3  TRANSPORTE A VERTEDERO.<10km.CARGA MEC                            

 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con  
 camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, consi-  
 derando también la carga.  
 20% esponjamiento 1,2 21,02 =02           02.01                         
  
  ________________________________________________  

 21,02 18,70 393,07 
02.03 m3  RELLENO Y COMPACTACIÓN DE TERRENO                                 

 Relleno para la mejora de las propiedades resistentes del terreno de apoyo de la cimentación superfi-  
 cial proyectada, con zahorra natural caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de es-  
 pesor máximo con compactador tándem autopropulsado, hasta alcanzar una densidad seca no infe-  
 rior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501  
 zona solera +0,30 1 4,06 0,55 2,23 
 1 1,01 0,55 0,56 
 zona viga c1 1 0,31 0,35 0,11 
 zona solera +0,20 1 8,99 0,45 4,05 
  ________________________________________________  

 6,95 52,44 364,46 
02.04 h    AYUDA DE ARQUEOLOGIA                                              

 Hora de ayuda a los trabajos de arqueología incluyendo peón de apoyo para mano de obra y peque-  
 ña excavación, incluso con p.p. de utilización de maquinaria para la excavación.  
 12 12,00 
  ________________________________________________  

 12,00 93,99 1.127,88 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................  2.596,02 
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 CAPÍTULO 03 CIMENTACION                                                       
03.01 m2  LAMINA DE POLIETILENO                                             

 M2 Suministro y colocación de lámina de polietileno de 0.20 mm. de espesor, bajo solera, con p.p.  
 de baberos de 40 cm. en encuentro con paramentos verticales, incluso preparación del soporte, pie-  
 zas especiales, pequeño material y mano de obra especializada, según instrucciones del fabricante y  
 documento de idoneidad técnica. Completamente terminado. Medición por superficie en proyección  
 horizontal.  
 plano horizontal excavación 1,2 20,42 24,50 
  ________________________________________________  

 24,50 3,57 87,47 
03.02 m2  HORMIGON ARMADO EN LOSA DE CIMENTACION                            

 M3 de losa de cimentación, ejecutada con hormigón HA-25/B/20/XC2 Tmáx.20 mm. de consisten-  
 cia blanda, elaborado en central con cemento CEM II/A, confeccionado con árido rodado de diáme-  
 tro máximo 15/20 mm, armado con acero B-500 S corrugado, incluso transporte y puesta en obra  
 del material, cortado, labrado, armado, colocado y atado con alambre de acero recocido, así como  
 colocación de separadores en barras, limpieza de fondos, vertido, vibrado y curado del hormigón, in-  
 cluso p/p de formación de juntas, doblado de armaduras, encofrados y desencofrados necesarios.  
 Ejecutada según CTE DB-SE y CE21, en diseño, secciones, características y cuantías s/planos.  
 Medición por volúmen teórico ejecutado a cara exterior de muros terminados.  
 losa foso ascensor 1 4,11 0,30 1,23 
  ________________________________________________  

 1,23 536,20 659,53 
03.03 m3  HORMIGON DE LIMPIEZA                                              

 M3 de capa de hormigón de limpieza HM-20 en elementos de cimentación, con árido rodado de diá-  
 metro máximo 20mm, cemento CEM-IIa y consistencia blanda, elaborado, transportado y puesto en  
 obra, incluso p/p de preparación necesaria del terreno, así como picado y alisado de la superficie, si  
 fuera necesario. Medida la superficie teórica.  
 bajo losa foso ascensor 1 4,11 0,10 0,41 
 viga c1 1 0,60 0,10 0,06 
 zapata 1 1,25 0,10 0,13 
  ________________________________________________  

 0,60 297,78 178,67 
03.04 m3  HORMIGON ARMADO EN MUROS/VIGAS DE CIMENTACIÓN                     

 M3 de Hormigón HA-25/B/20/XC2 en muros de contención, confeccionado con árido rodado de diá-  
 metro máximo 20mm, cemento CEM II/A y consistencia blanda, elaborado, transportado y puesto  
 en obra, armado con acero B-500 S, cortado, labrado, armado, colocado y atado con alambre de  
 acero recocido y separadores, todo ello según instrucción CTE DB-SE y CE21, en diseño, seccio-  
 nes, medidas y cuantías según detalles de planos incluso p/p de realización por plantas con juntas  
 de hormigonado, encofrado a dos caras en caso necesario y posterior desencofrado, trabado con  
 muro de mampuesto existente, colocación de separadores en barras, limpieza de fondos, vertido, vi-  
 brado y curado del hormigón, así como formación y tratamiento de juntas.  Medición por volumen te-  
 órico ejecutado.  
 Muros ascensor 1 5,95 0,25 1,00 1,49 
 Viga C1 1 1,50 0,40 0,40 0,24 
  ________________________________________________  

 1,73 845,85 1.463,32 
03.05 m2  HORMIGÓN ARMADO ZAPATA                                            

 Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en  
 central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de  
 50 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y separadores.  
 zapata 1 1,25 1,30 1,63 
  ________________________________________________  

 1,63 845,85 1.378,74 
03.06 u AYUDA A RED ENTERRADA DE SANEAMIENTO                              

 Ud ayuda albañilería (materiales, mano de obra y medios auxiliares) para el montaje de la red ente-  
 rrada de saneamiento.  
  ____________________________________________  
 1,00 536,20 536,20 

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

1202260126025

COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES

GUMERSINDO FERNANDEZ REYES
MANUEL CAMARA ILLANA

SERGIO VELA FLORES
. GUMERSINDO FERNANDEZ ARQUITECTOS, S.L.P,

REF. A.V.: R.A.G.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 e

s 
 c

op
ia

  i
m

pr
es

a 
 d

el
  o

rig
in

al
 fi

rm
ad

o 
 y

  v
is

ad
o 

co
n 

fir
m

a 
el

ec
tró

ni
ca

 e
n 

el
 

C
ol

eg
io

  O
fic

ia
l  

de
  A

rq
ui

te
ct

os
  d

e 
 C

ád
iz

 c
on

 n
úm

er
o 

12
02

26
01

26
02

5,
 d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s

ar
ch

iv
os

 c
ol

eg
ia

le
s.

 P
ar

a 
m

ás
 in

fo
rm

ac
ió

n,
 c

on
su

lte
 e

l s
el

lo
 Q

R 
en

 s
u 

ap
lic

ac
ió

n 
m

óv
il 

o 
de

 P
C



PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA VIVERO DE EMPRESAS 4.0 EN LA FINCA  
SITA EN C/ AHUMADA Nº 2, CÁDIZ.  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

03.07 m3  SOLERA HA-25                                                      

 Solera de hormigón de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/XC2, elaborado en  
 obra. Incluso malla 15x15cm D=8mm i/vertido, p.p. de juntas, aserrado de las mismas. Según  
 CE21. Medida la superficie de solera en proyección horizontal.  
 solera + 0,30 1 6,07 0,20 1,21 
 solera + 0,20 1 8,99 0,20 1,80 
  ________________________________________________  

 3,01 463,97 1.396,55 
03.08 m2  MURETE DE CONTENCIÓN 1 PIE L.M                                    

 M2 fabrica ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM  
 II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, incluso replanteo, nivelación y aplomado; i/p.p. de enjarjes, mer-  
 mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza, trabas necesarias; incluso p.p. de me-  
 dios auxiliares y medidas de seguridad. Medición a cinta corrida en longitud.  
 Murete contención 1 3,11 0,55 1,71 
  ________________________________________________  

 1,71 47,48 81,19 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN ...................................................................................  5.781,67 
 
             CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO                                                       
04.01 m TUBO DE PVC DIÁM. NOMINAL 110 mm BAJANTE PLUVIALES                

 Tubo de PVC, presión 4 kg/cm2, de 110 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas especia-  
 les, abrazaderas, contratubo, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según CTE DB  
 HS-5. Medida la longitud ejecutada.  
 2 14,00 28,00 
 1 18,00 18,00 
  ________________________________________________  

 46,00 16,81 773,26 
04.02 m TUBO DE PVC DIÁM. NOMINAL 125 mm BAJANTE FECALES                  

 Tubo de PVC, presión 4 kg/cm2, de 110 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas especia-  
 les, abrazaderas, contratubo, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según CTE DB  
 HS-5. Medida la longitud ejecutada.  
 1 18,00 18,00 
 
  ________________________________________________  

 18,00 17,81 320,58 
04.03 m COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. NOMINAL  110 mm                     

 Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 110 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de pie-  
 zas especiales, abrazaderas, contratubo, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según  
 CTE DB HS-5. Medida la longitud ejecutada.   
 Planta cubierta  
 1 4,70 4,70 
 1 3,20 3,20 
 1 3,70 3,70 
 1 2,50 2,50 
 1 3,30 3,30 
 1 4,80 4,80 
 Planta tercera  
 1 2,10 2,10 
 1 1,70 1,70 
 1 1,80 1,80 
 Planta segunda  
 2 0,70 1,40 
  ________________________________________________  

 29,20 17,32 505,74 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA VIVERO DE EMPRESAS 4.0 EN LA FINCA  
SITA EN C/ AHUMADA Nº 2, CÁDIZ.  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

04.04 m TUBERÍA ENTERRADA PVC D=90mm                                      

 Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 90 mm. de diáme-  
 tro exterior, espesor de pared 3'9 mm., colocado sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas es-  
 peciales, incluyendo la excavación y el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxilia-  
 res.   
   
 1 3,95 3,95 
 1 2,65 2,65 
  ________________________________________________  

 6,60 35,60 234,96 
04.05 m TUBERÍA ENTERRADA PVC D=125mm                                     

 Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 110 mm. de diá-  
 metro exterior, espesor de pared 3'9 mm., colocado sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas  
 especiales, incluyendo la excavación y el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios au-  
 xiliares.   
 1 6,84 6,84 
 1 2,28 2,28 
 1 0,72 0,72 
 1 4,40 4,40 
  ________________________________________________  

 14,24 35,60 506,94 
04.06 m TUBERÍA ENTERRADA PVC D=160mm                                     

 Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 160 mm. de diá-  
 metro exterior, espesor de pared 3'9 mm., colocado sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas  
 especiales, incluyendo la excavación y el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios au-  
 xiliares.  
  1 7,82 7,82 
 1 0,80 0,80 
  ________________________________________________  

 8,62 37,60 324,11 
  
04.07 m TUBERÍA ENTERRADA PVC D=200mm                                     

 Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 200 mm. de diá-  
 metro exterior, espesor de pared 3'9 mm., colocado sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas  
 especiales, incluyendo la excavación y el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios au-  
 xiliares.   
 1 4,01 4,01 
 1 0,84 0,84 
  ________________________________________________  

 4,85 41,55 201,52 
04.08 ud SUMID.SIF. Y REJ.PVC                                              

 Sumidero sifónico de PVC, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de salida verti-  
 cal, con rejilla de PVC de diferentes diámetros de salida según los casos, totalmente instalado y co-  
 nexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios au-  
 xiliares, y sin incluir arqueta de apoyo.  
 11 11,00 
  ________________________________________________  

 11,00 33,33 366,63 
04.09 ud  CAZOLETAS PVC                                                     

 Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, con  
 salida vertical desde 90 a 110 mm. y con rejilla de PVC de 200x200 mm.; instalada y conexionada  
 a la red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin  
 incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.  
 11 11,00 
  ________________________________________________  

 11,00 39,33 432,63 
04.10 ud  ARQUETA 60x60 PVC REGISTRABLE                                     

 Arqueta pie de bajante prefabricada de PVC de 60x60 cm., con tapa registrable y marco incluidos.  
 Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, incluyen-  
 do la excavación y el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.  
 3 3,00 
  ________________________________________________  

 3,00 100,91 302,73 

 

 

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

1202260126025

COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES

GUMERSINDO FERNANDEZ REYES
MANUEL CAMARA ILLANA

SERGIO VELA FLORES
. GUMERSINDO FERNANDEZ ARQUITECTOS, S.L.P,

REF. A.V.: R.A.G.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 e

s 
 c

op
ia

  i
m

pr
es

a 
 d

el
  o

rig
in

al
 fi

rm
ad

o 
 y

  v
is

ad
o 

co
n 

fir
m

a 
el

ec
tró

ni
ca

 e
n 

el
 

C
ol

eg
io

  O
fic

ia
l  

de
  A

rq
ui

te
ct

os
  d

e 
 C

ád
iz

 c
on

 n
úm

er
o 

12
02

26
01

26
02

5,
 d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s

ar
ch

iv
os

 c
ol

eg
ia

le
s.

 P
ar

a 
m

ás
 in

fo
rm

ac
ió

n,
 c

on
su

lte
 e

l s
el

lo
 Q

R 
en

 s
u 

ap
lic

ac
ió

n 
m

óv
il 

o 
de

 P
C



PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA VIVERO DE EMPRESAS 4.0 EN LA FINCA  
SITA EN C/ AHUMADA Nº 2, CÁDIZ.  
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04.11 ud  ARQUETA 60x60 PVC                                                 

 Arqueta pie de bajante prefabricada de PVC de 60x60 cm., con tapa y marco incluidos. Colocada  
 sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, incluyendo la exca-  
 vación y el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.  
   
 3 3,00 
  ________________________________________________  

 3,00 100,91 302,73 
04.12 ud  ARQUETA SIFÓNICA PVC REGISTRABLE                                  

 Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 60x60 cm. de medidas interiores, registrable, completa:  
 con tapa, marco y clapeta sifónica de PVC. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de es-  
 pesor y p.p. de medios auxiliares, incluyendo la excavación y el relleno perimetral posterior, s/  
 CTE-HS-5.  
   
 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 100,91 100,91 
04.13 ud  INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y DESAGÜES                             

 U. de instalación de saneamiento y desagües de la vivienda consistente en saneamiento de:  
 - 4 baños compuestos por: inodoro y lavabo.  
 - 1 cuarto de limpieza compuesto por: pileta.  
 - 2 cocinas compuestas por: fregadero y lavavajilla.  
 - zzcc: 4 grifos.   
 Incluido p.p de piezas especiales. Medida la unidad instalada y probada.  
 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 762,74 762,74 
 
04.14           ud  TUBERÍAS PVC CLIMATIZACIÓN                                        

 Circuito de desagüe de climatizadoras formada por tubos de PVC de 35 mm. de diámetro, colgado  
 por falso techo, o empotrados hasta la conexión con bote sifónico interior o los bajantes del edificio  
 según recorrido más favorable, con p.p. de ejecución de sifón de 40 cm de altura; incluso p/p de  
 ayudas de albañilería, medios auxiliares y medidas de seguridad. Medida la longitud real completa-  
 mente colocada y funcionando.  
 unidades interiores 22 22,00 
  ________________________________________________  

 22,00 9,50 209,00 
04.15 m  REJILLA SUMIDERO                                                  

 Rejilla sumidero metálica, para recogida de aguas pluviales, de salida vertical u horizontal, con rejilla  
 de acero inoxidable, de 110 mm. de diámetro de salida, totalmente instalado y conexionado a la red  
 general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares.  
 1 10,14 10,14 
 1 5,21 5,21 
 1 5,27 5,27 
  ________________________________________________  

 20,62 103,87 2.141,80 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO ..................................................................................  7.486,28 VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

1202260126025

COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES

GUMERSINDO FERNANDEZ REYES
MANUEL CAMARA ILLANA

SERGIO VELA FLORES
. GUMERSINDO FERNANDEZ ARQUITECTOS, S.L.P,

REF. A.V.: R.A.G.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 e

s 
 c

op
ia

  i
m

pr
es

a 
 d

el
  o

rig
in

al
 fi

rm
ad

o 
 y

  v
is

ad
o 

co
n 

fir
m

a 
el

ec
tró

ni
ca

 e
n 

el
 

C
ol

eg
io

  O
fic

ia
l  

de
  A

rq
ui

te
ct

os
  d

e 
 C

ád
iz

 c
on

 n
úm

er
o 

12
02

26
01

26
02

5,
 d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s

ar
ch

iv
os

 c
ol

eg
ia

le
s.

 P
ar

a 
m

ás
 in

fo
rm

ac
ió

n,
 c

on
su

lte
 e

l s
el

lo
 Q

R 
en

 s
u 

ap
lic

ac
ió

n 
m

óv
il 

o 
de

 P
C



PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA VIVERO DE EMPRESAS 4.0 EN LA FINCA  
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 CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS                                                       
05.01 ml  CARGADERO VIGUETAS AUTORESISTENTES EN MURO                        

 ml de cargaderos de vigueta autorresistente de hormigón pretensado T-18, momento flector s/Planos,  
 construido según normas UNE-EN 15037-1, incluso macizado con hormigón en masa entre perfiles,  
 apoyos, entregas en muros, cajeados en muros, macizados, incluso p.p. de apeos, y eliminación de  
 cargadero existente de madera o acero si existiese; ejecutado s/detalles de planos e indicaciones de  
 la DF. Medida longitud total de cada una de las vigas que conformarán el cargadero, incluyendo la  
 longitud de los empotramientos.  
 Planta baja  
 3 1,48 4,44 
 2 1,76 3,52 
 Planta tercera  
 5 1,83 9,15 
 3 1,73 5,19 
 3 1,77 5,31 
 4 1,84 7,36 
 2 1,89 3,78 
 8 1,80 14,40 
 2 1,90 3,80 
  ________________________________________________  

 56,95 59,35 3.379,98 
05.02 kg  PERFILES METALICOS DE ACERO ESTRUCTURAL                           

 Kg de vigas metálicas de acero estructural S-275, corte y elaboración, montaje, lijado, imprimación  
 con 40 micras de minio de plomo, p.p. de soldadura, previa limpieza de bordes, pletinas, casquillos,  
 y piezas especiales, sección de perfil metálico s/Planos, construido según normas DB-SE-A, inclu-  
 so macizado con hormigón en masa entre perfiles, apoyos, entregas en muros, cajeados en muros,  
 macizados, incluso p.p. de apeos, y encofrados necesarios; ejecutado s/detalles de planos e indica-  
 ciones de la DF. Medida según el peso ejecutado por perfiles.  
 IPE 180 2 4,05 18,80 152,28 
 IPE 200 2 3,51 22,40 157,25 
 2 4,49 22,40 201,15 
  ________________________________________________  

 510,68 6,91 3.528,80 
05.03 m2  FORJADO VIGUETAS SEMIRESISTENTES BOVEDILLA POLIESTIRENO           

 M2 forjado unidireccional horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; montaje y desmontaje de sistema de  
 encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de ta-  
 bleros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura so-  
 porte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estruc-  
 tura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; semivigueta armada con zapa-  
 tilla de hormigón; bovedilla mecanizada de poliestireno expandido, 62,5x125x25 cm; capa de com-  
 presión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20  
 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; altura libre de planta de hasta 4,50 m. Incluso agente filmó-  
 geno para el curado de hormigones y morteros. El precio incluye la apertura de roza perimetral para  
 el empotramiento de zuncho de borde,conectoresde viguetas con la estructura, vigas planas según  
 planos, elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller, negativos, en-  
 cofrados complementarios, encofrados continuos, apeos, vibrado, curado, posterior desencofrado y  
 pasos para conductos/instalaciones; incluso p.p. de medios auxiliares y medidas de seguridad.  
 Construído según CTE DB-SE y CE21, en diseño, medidas, secciones y cuantías s/detalles. Medi-  
 ción por luz libre entre muros y borde de forjado, deduciendo huecos mayores de 1.00 m2. Totalmen-  
 te terminada y ejecutada CTE DB-SE y CE21, en diseño, secciones, medidas y cuantías s/planos.  
   
 Planta primera 1 10,00 10,00 
 Planta segunda 1 19,70 19,70 
 Planta tercera 1 20,10 20,10 
 1 8,91 8,91 
 Planta cubierta 1 16,32 16,32 
 a deducir:  
 hueco ascensor -4 2,84 -11,36 
 hueco escalera -2 9,76 -19,52 
  ________________________________________________  

 44,15 213,69 9.434,41 
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05.04 m2  LOSA DE ESCALERA ZANCA HORMIGON ARMADO                            

 M2 de losa de escalera de hormigón armado de 20 cm de espesor, con peldañeado de hormigón, re-  
 alizada con hormigón HA-25/F/20/XC1 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero  
 UNE-EN 10080 B 500 S, con la cuantía indicada en planos; montaje y desmontaje de sistema de  
 encofrado, con acabado tipo industrial para revestir en su cara inferior y laterales, formado por: super-  
 ficie encofrante de tablones de madera de pino, estructura soporte horizontal de tablones de madera  
 de pino, y estructura soporte vertical de puntales metálicos. Incluso apertura de rozas en muros para  
 los empotramientos, negativos, alambre de atar, separadores y líquido desencofrante para evitar la  
 adherencia del hormigón al encofrado. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y  
 conformado de elementos) en taller de obra y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en  
 obra. Ejecutada según CTE DB-SE y CE21, en diseño, armado, secciones, medidas, característi-  
 cas y cuantías s/planos. Completamente terminada. Medida la superficie en verdadera magnitud.  
 Tramo baja - primera 1 12,73 12,73 
 Tramo primera - segunda 1 9,74 9,74 
 Tramo segunda - tercera 1 9,74 9,74 
  ________________________________________________  

 32,21 211,71 6.819,18 
05.05 m3  LOSA HORMIGON ARMADO SOBRE MUROS                                  

 M3 de losa de hormigón armado en ejecución de estructura horizontal apoyada en muros, de 20 cm  
 de espesor, ejecutada con hormigón HA-25/F/20/XC1 N/mm2. , elaborado, transportado y puesto en  
 obra, armado con acero B-500 S cortado, labrado, ferrallado, colocado y atado con alambre de acero  
 recocido y separadores, ejecutado todo ello s/características de proyecto y CTE DB-SE y CE21,  
 en diseño, secciones, medidas y cuantías s/planos, incluso p/p de rozas para empotramiento en mu-  
 ros, cuelgues, desniveles, apoyo en muros, pilares, anclaje en muros, formación de vigas de borde,  
 negativos, así como encofrado continuo, desencofrado y apeos necesarios, colocación de separado-  
 res en barras, limpieza de fondos, vertido, vibrado y curado del hormigón, así como formación y tra-  
 tamiento de juntas.  Medición por volumen teórico ejecutado.  
   
 Losa ascensor 1 4,71 0,20 0,94 
  ________________________________________________  

 0,94 893,33 839,73 
05.06 m FORMACIÓN PELDAÑO LADRIL.H/D                                      

 Formación de peldaños de escalera con hormigón o ladrillo hueco doble de 25x12x7 cm. recibido  
 con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, i/replanteo y limpieza, medido en  
 su longitud.  
 Tramo baja - primera 25 1,15 28,75 
 Tramo primera - segunda 20 1,15 23,00 
 Tramo segunda - tercera 20 1,15 23,00 
 
  ________________________________________________  

 74,75 13,85 1.035,29 
05.07 m2  MURETE LADRILLO 1/2 PIE                                           

 M2 fabrica ladrillo cerámico perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM  
 II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, incluso replanteo, nivelación y aplomado; i/p.p. de enjarjes, mer-  
 mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza, trabas necesarias; incluso p.p. de me-  
 dios auxiliares y medidas de seguridad. Medición a cinta corrida en longitud y luz libre entre forjados  
 en altura por formación de mochetas, dinteles, abultados, rehundidos, arcos, emparchados de pilares  
 y forjados, recibidos de premarcos, cercos, rejas, etc. Construido según Normas NTE FL-90.  
 meseta escalera P.B 1 2,30 1,20 2,76 
 meseta escalera P1 1 2,14 3,35 7,17 
 meseta escalera P2 1 2,14 2,93 6,27 
  ________________________________________________  

 16,20 49,46 801,25 
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05.08 m2  MURO LADRILLO 1 PIE                                               

 M2 fabrica ladrillo cerámico perforado de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM  
 II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, incluso replanteo, nivelación y aplomado; i/p.p. de enjarjes, mer-  
 mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza, trabas necesarias; incluso p.p. de me-  
 dios auxiliares y medidas de seguridad. Medición a cinta corrida en longitud y luz libre entre forjados  
 en altura por formación de mochetas, dinteles, abultados, rehundidos, arcos, emparchados de pilares  
 y forjados, recibidos de premarcos, cercos, rejas, etc. Construido según Normas NTE FL-90.  
 Cubierta ascensor 1 8,70 0,80 6,96 
  ________________________________________________  

 6,96 89,03 619,65 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS ..................................................................................  26.458,29 
 
 CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA                                                       
06.01 m2  FABRICA 1/2 PIE LADRILLO CERAMICO PERFORADO                       

 M2 fábrica ladrillo cerámico perforado de 25x12x7 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de  
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, incluso replanteo, nivelación y aplomado; i/p.p. en-  
 jarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza, medios auxiliares, trabas ne-  
 cesarias y incluso p.p. de medios auxiliares y medidas de seguridad. Medición a cinta corrida en  
 longitud y luz libre entre forjados en altura por formación de mochetas, dinteles, abultados, rehundi-  
 dos, arcos, emparchados de pilares y forjados, recibidos de premarcos, cercos, rejas, etc. Construi-  
 do según Normas NTE FL-90.  
   
 Planta baja  
 cuarto limpieza 1 2,86 3,80 10,87 
 instalaciones 1 1 1,28 3,80 4,86 
 bombas patio 1 1 2,39 1,50 3,59 
 Planta primera  
 instalaciones 2 1 6,20 3,80 23,56 
 Fachada patio luces 2  
 1 4,14 4,15 17,18 
 1 4,14 4,32 17,88 
 1 4,14 3,08 12,75 
 1 4,14 2,88 11,92 
  ________________________________________________  

 102,61 36,31 3.725,77 
06.02 m2  FABRICA 1 PIE LADRILLO PERFORADO                                  

 M2 fabrica ladrillo cerámico perforado de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM  
 II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, incluso replanteo, nivelación y aplomado; i/p.p. de enjarjes, mer-  
 mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza, trabas necesarias; incluso p.p. de me-  
 dios auxiliares y medidas de seguridad. Medición a cinta corrida en longitud y luz libre entre forjados  
 en altura por formación de mochetas, dinteles, abultados, rehundidos, arcos, emparchados de pilares  
 y forjados, recibidos de premarcos, cercos, rejas, etc. Construido según Normas DB-SE-F.  
 Pretiles 1 9,61 0,65 6,25 
  ________________________________________________  

 6,25 58,66 366,63 
06.03 m2  FABRICA 1/2 PIE LADRILLO FONORESISTENTE                           

 Fábrica 1/2 pie de ladrillo fonorresistente recibido con mortero para revestir, incluso encuentros con  
 pilares, vigas y forjados, replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, recercado de  
 huecos, roturas, humedecido de piezas, rejuntado, mochetas, esquinas, limpieza y medios auxilia-  
 res. Medido a cinta corrida.  
 Hueco ascensor  
 1 4,90 4,15 20,34 
 1 4,90 4,32 21,17 
 1 4,90 3,08 15,09 
 1 4,14 2,88 11,92 
  ________________________________________________  

 68,52 50,45 3.456,83 
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06.04 m2  RECRECIDO DE MOCHETAS DE MURO                                     

 Recrecido de mocheta de muro de hasta 60 cm de espesor con ladrillo macizo recibidas con mortero  
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, incluso replanteo, nivelación y aplomado; i/p.p. de  
 enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza, trabas necesarias; incluso  
 p.p. de medios auxiliares y medidas de seguridad. Medición a cinta corrida en longitud y luz libre en-  
 tre forjados en altura por formación de mochetas, dinteles, abultados, rehundidos, arcos, emparcha-  
 dos de pilares y forjados, recibidos de premarcos, cercos, rejas, etc. Construido según Normas  
 NTE FL-90. Medida la superficie teórica de suelo a techo  
 Arreglos mochetas  
 PB 1 0,93 2,20 2,05 
 P3 1 0,54 2,20 1,19 
 1 0,94 2,20 2,07 
 1 0,87 2,20 1,91 
 2 0,25 2,20 1,10 
 1 0,83 2,20 1,83 
 3 0,15 2,20 0,99 
 1 0,44 2,20 0,97 
  ________________________________________________  

 12,11 77,16 934,41 

 
   
06.05 m2  TABIQUE SIMPLE P.L YESO LAMINADO 15+46+15 (76 mm)                 

 Tabique simple con placa de yeso laminado de 15 mm de espesor y espesor final de 76 mm, cu-  
 briendo la altura total de suelo a techo, atornillado a entramado de acero galvanizado con una separa-  
 ción de montantes de 60 cm, incluso colocación de lana de roca de 4 cm, replanteo, entramado auxi-  
 liar, nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones, recibido de estas, colocación de cer-  
 cos, repaso de juntas y limpieza; construido según especificaciones del fabricante de las placas. Me-  
 dido a cinta corrida.  
 Planta primera  
 sala reuniones 01 2 1,35 4,32 11,66 
 2 4,09 4,32 35,34 
 cabinas 3 2,55 4,32 33,05 
 1 3,83 4,32 16,55 
 zzcc 1 0,46 4,32 1,99 
 Planta segunda  
 despachos 2 4,27 3,08 26,30 
 3 4,13 3,08 38,16 
 2 4,26 3,08 26,24 
 sala impresión 1 4,18 3,08 12,87 
 zzcc 1 0,46 3,08 1,42 
 Planta tercera  
 despachos 1 4,35 2,88 12,53 
 1 3,03 2,88 8,73 
 1 8,62 2,88 24,83 
 1 8,35 2,88 24,05 
 2 3,08 2,88 17,74 
 1 4,29 2,88 12,36 
 zzcc 1 0,46 2,88 1,32 
  ________________________________________________  

 305,14 57,18 17.447,91 
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06.06 m2  TABIQUE SIMPLE P.L YESO LAMINADO 15+46+15 (76 mm) ANTIHUMEDAD     

 Tabique simple con placa de yeso laminado de 15 mm de espesor y espesor final de 100 mm, cu-  
 briendo la altura total de suelo a techo, atornillado a entramado de acero galvanizado con una separa-  
 ción de montantes de 60 cm, incluso tablero de DM donde sea necesario para colocación aparatos  
 sanitarios, colocación de lana de roca de 4 cm, replanteo, entramado auxiliar, nivelación, ejecución  
 de ángulos, pasos de instalaciones, recibido de estas, colocación de cercos, repaso de juntas y lim-  
 pieza; construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido a cinta corrida.  
 Planta baja  
 baños 1 3,92 4,15 16,27 
 1 1,88 4,15 7,80 
 1 1,15 4,15 4,77 
 Planta primera  
 zzcc bajantes 1 1,00 4,32 4,32 
 2 0,56 4,32 4,84 
 Planta segunda  
 baños 2 4,10 3,08 25,26 
 1 1,88 3,08 5,79 
 zzcc bajantes 1 1,15 3,08 3,54 
 2 0,56 3,08 3,45 
  ________________________________________________  

 76,04 60,74 4.618,67 
06.07 m2  TRASDOSADO AUTOPORTANTE P.L YESO LAMINADO 15+46 (61mm)            

 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa  
 de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 15  
 mm. de espesor con un ancho total de 61 mm., relleno de lana de roca de 4 cm. I/p.p. de tratamiento  
 de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes  
 para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar  
 o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superfi-  
 cie mayor de 2 m2.  
 Planta baja  
 trasdosado fachada patio 2 1 2,39 4,15 9,92 
 Planta primera 
 trasdosado fachada patio 2 1 2,39 4,32 10,32 
 Planta segunda  
 trasdosado fachada patio 2 1 2,39 3,08 7,36 
 despachos 1 7,62 3,08 23,47 
 1 2,55 3,08 7,85 
 1 2,49 3,08 7,67 
 Planta tercera  
 trasdosado fachada patio 2 1 2,39 2,88 6,88 
 despachos 1 2,63 2,88 7,57 
 1 2,58 2,88 7,43 
 1 3,19 2,88 9,19 
 1 11,93 2,88 34,36 
 1 4,26 2,88 12,27 
 1 7,29 2,88 21,00 
 distribuidor 1 7,25 2,88 20,88 
 1 9,55 2,88 27,50 
 sala de estar 2 1 7,22 2,88 20,79 
 escaleras 1 7,43 2,88 21,40 
 1 0,61 2,88 1,76 
  ________________________________________________  

 257,62 39,87 10.271,31 
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06.08 m2  TRASDOSADO AUTOPORTANTE P.L YESO LAMINADO 15+46 (61mm) ANTIHUMED  

 Trasdosado autoportante antihumedad formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfi-  
 les de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso la-  
 minado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 61 mm., relleno de lana de roca de 4 cm. I/p.p.  
 de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para jun-  
 tas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para im-  
 primar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los  
 huecos de superficie mayor de 2 m2.  
 Planta baja  
 sala de estar 1 1 10,40 4,15 43,16 
 baños 1 1,88 4,15 7,80 
 1 0,95 4,15 3,94 
 Planta tercera  
 sala de estar 2 1 12,00 2,88 34,56 
  ________________________________________________  

 89,46 43,43 3.885,25 
06.09 ml  EMPARCHADO FORJADO                                                

 ml Ejecución de revestimiento de frente de forjado de 30 cm de canto, con rasillas cerámicas, para  
 revestir, 14x28x1,2 cm, recibidas con mortero de alta adherencia y aditivo hidrófugo. Incluso prepa-  
 ración y regularización de la superficie soporte, cortes, resolución de esquinas, mermas y roturas y  
 limpieza. Medida la longitud ejecutada.  
 Fachada patio 2 4 4,22 0,30 5,06 
  ________________________________________________  

 5,06 17,81 90,12 
06.10 ml  RECOGIDO DE GRIETAS Y RESANADO DE MUROS                           

 Ml de recogido de grietas de muro de carga que aparezcan al resanar los paramentos, formada por  
 picado de la zona y grapado de la misma con ladrillo tosco y mortero de reparación SIKA MONO-  
 TOP 618, así como recogido de grieta con mortero de reparación SIKA MONOTOP 618 y malla de  
 fibra de vidrio. Incluso relleno de hueco de las cabezas que estén huecas. Medida la longitud grapada  
 en muro.  
 **estimación 1 45,00 45,00 
  ________________________________________________  

 45,00 27,37 1.231,65 
06.11 ud  AYUDA ALBAÑILERIA A FONTANERIA, SANEAMIENTO                       

 Ud ayuda albañilería (materiales, mano de obra y medios auxiliares) a capítulo de fontanería, sanea-  
 miento, ACS. Medida la unidad de edificio.  
 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 568,85 568,85 
 
06.12 ud  AYUDA ALBAÑILERIA A ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES             

 Ud. ayuda albañilería (materiales, mano de obra y medios auxiliares) a capítulo de electricidad e ilu-  
 minación. Medida la unidad de edificio.  
 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 768,68 768,68 
06.13 ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A ENERGÍA FOTOVOLTAICA                          

 Ayuda de albañilería a instalaciones de energía fotovoltaica incluyendo mano de obra en carga y des-  
 carga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares. Me-  
 dido por unidad de edificio  
 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 461,99 461,99 
06.14 ud  AYUDA ALBAÑILERIA A CLIMATIZACIÓN                                 

 Ud. ayuda albañilería (materiales, mano de obra y medios auxiliares) a capítulo de instalaciones de  
 climatización. Medida la unidad de edificio.  
 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 568,85 568,85 
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06.15 ud  AYUDA ALBAÑILERIA A INST. VENTILACIÓN                             

 Ud. ayuda albañilería (materiales, mano de obra y medios auxiliares) a capítulo de instalaciones de  
 ventilación. Medida la unidad de edificio.  
 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 297,78 297,78 
06.16 ud  AYUDA ALBAÑILERIA INSTALACIÓN DE ASCENSOR                         

 Ayuda de albañilería a la instalación de ascensor consistente en carga y descarga, colocación de  
 ganchos auxiliares y perfiles metálicos intermedios entre forjados para fijación de guías y maquinaria,  
 pequeño material y elementos auxiliares que sean necesarios para la instalación del ascensor.  
  ____________________________________________  
 1,00 463,97 463,97 
06.17 ud  RECIBIDO DE CARPINTERIAS DE MADERA EN PUERTAS                     

 Recibido de carpintería de madera en puertas, incluso apertura de huecos para garras y pequeño ma-  
 terial. Medido según la medición de la carpintería.  
 P2 7 7,00 
 P2a 3 3,00 
 P3 3 3,00 
 P11 2 2,00 
 P12 3 3,00 
  ________________________________________________  

 18,00 47,88 861,84 
06.18 ud  RECIBIDO DE CARPINTERIAS DE PVC EN VENTANAS                       

 De recibido de carpintería metálica/PVC en ventanas, puertas y balcones con mortero M-4 (1:6), in-  
 cluso apertura de huecos para garras. Medido según la medición de la carpintería.  
 P5 1 1,00 
 P9 8 8,00 
 V3 1 1,00 
 V4 3 3,00 
 V2 1 1,00 
 V2a 3 3,00 
 V5 3 3,00 
 V6 3 3,00 
 V7 5 5,00 
 P10 3 3,00 
 P13 1 1,00 
  ________________________________________________  

 32,00 47,88 1.532,16 
06.19 ud  RECIBIDO DE REJAS                                                 

 Recibido de reja con garras empotradas 15 cm en muros de fábrica de ladrillo, con mortero de ce-  
 mento M5 (1:6), con apertura y tapado de huecos para garras, incluso aplomado, nivelado y limpie-  
 za. Medida la unidad ejecutada. 
 R3 1  1,00 
 
  ________________________________________________  

 1,00 33,63 33,63 
06.20 ml  RECIBIDO DE BARANDILLAS                                           

 Recibido de barandilla con garras empotradas 15 cm en muros de fábrica de ladrillo, con mortero de  
 cemento M5 (1:6), con apertura y tapado de huecos para garras, incluso aplomado, nivelado y lim-  
 pieza. Medida por metros lineales de barandilla.  
   
 B1 1 4,15 4,15 
 B2 1 13,80 13,80 
  ________________________________________________  

 17,95 25,43 456,47 
06.21 ud  RECIBIDO DE CERRAJERIA                                            

 De recibido de cerrajería en puertas y armarios con mortero M-4 (1:6), incluso apertura de huecos  
 para garras. Medido según planos de carpintería.  
 P4 3 3,00 
  ________________________________________________  

 3,00 33,63 100,89 
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06.22 ud  RECIBIDO DE ESCALERA METÁLICA                                     

 De recibido de escaleras metálicas con mortero M-4 (1:6), incluso replanteo, apertura de huecos para  
 garras. Medido según la medición de la carpintería.  
 E1 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 149,94 149,94 
06.23 m2  AUTONIVELANTE HORMIGON (5 cm)                                     

 Base para pavimento interior, de 50 mm de espesor, de mortero autonivelante de cemento, vertido  
 con mezcladora-bombeadora, sobre lámina antimpacto de polietileno expandido no reticulado de 10  
 mm de espesor "Chova impact" o similar, para formación de suelo flotante. Lámina no incluida. Me-  
 dida según la superficie realmente ejecutada.  
 Planta tercera  
 sala de estar 2 1 45,22 45,22 
 distribuidor 1 20,95 20,95 
 despachos 1 7,77 7,77 
 1 7,74 7,74 
 1 7,89 7,89 
 1 12,84 12,84 
 1 12,93 12,93 
 1 16,47 16,47 
 galería 1 31,49 31,49 
  ________________________________________________  

 163,30 30,67 5.008,41 
06.24 m3  RELLENO ARLITA (10 cm)                                            

 Base para pavimento, de hormigón ligero, de 10cm de espesor, de resistencia a compresión 2,0  
 MPa y 690 kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con arcilla expandida, y cemento gris, acaba-  
 do con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, fratasada  
 y limpia. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas  
 perimetrales de dilatación.  
 Planta tercera  
 sala de estar 2 1 45,22 0,10 4,52 
 distribuidor 1 20,95 0,10 2,10 
 despachos 1 7,77 0,10 0,78 
 1 7,74 0,10 0,77 
 1 7,89 0,10 0,79 
 1 12,84 0,10 1,28 
 1 12,93 0,10 1,29 
 1 16,47 0,10 1,65 
 galería 1 31,49 0,10 3,15 
  ________________________________________________  

 16,33 217,64 3.554,06 

 
06.25 ud  ENFOSCADO Y BRUÑIDO ARQUETAS                                      

 Enfoscado y bruñido en interior arquetas con mortero M15 formando esquinas y aristas a media ca-  
 ña. Medida la unidad de arqueta  
 7 7,00 
  ________________________________________________  

 7,00 37,60 263,20 
06.26 m   CARGADERO METÁLICO L 100                                          

 Angular de 100 mm. con acero laminado S275 en caliente, en remate y/o arranque de fábrica de la-  
 drillo, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos  
 manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, colocado. Según normas NTE y  
 CTE-DB-SE-A.  
 ascensor 4 2,00 8,00 
  ________________________________________________  

 8,00 30,67 245,36 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA ....................................................................................  61.364,63 
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 CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS                                                    
07.01 m2  TECHO CONT. CON PANELES DE CARTON-YESO CON LANA DE ROCA (T7-T8)   

 Techo continuo con paneles de cartón-yeso Y-25 de 13 mm de espesor, con lana de roca de 4 cm,   
 atornillados a entramado horizontal de acero galvanizado, incluso replanteo, nivelación y repaso de  
 juntas; construido según especificaciones del fabricante de los paneles. Medido a cinta corrida.  
   
   
 Planta baja  
 distribuidor 1 1,70 1,70 
 cuarto limpieza 1 1,87 1,87 
 instalaciones 1 1 13,71 13,71 
 galería 1 75,31 75,31 
 Planta primera  
 distribuidor 3 1 11,85 11,85 
 cabinas 1 3,01 3,01 
 2 2,82 5,64 
 galería 1 59,45 59,45 
 Planta segunda  
 despachos 1 9,75 9,75 
 1 9,86 9,86 
 1 10,56 10,56 
 2 10,88 21,76 
 1 17,85 17,85 
 1 13,53 13,53 
 1 17,15 17,15 
 distribuidor 5 1 5,56 5,56 
 galería 1 33,94 33,94 
 Planta tercera  
 sala de estar 2 1 54,72 54,72 
 distribuidor 6 1 20,89 20,89 
 despachos 1 7,77 7,77 
 1 7,74 7,74 
 1 7,89 7,89 
 1 12,81 12,81 
 1 12,93 12,93 
 1 16,46 16,46 
  ________________________________________________  

 453,71 47,50 21.551,23 
07.02 m2  TECHO DESMON. PANELES DE CARTON-YESO WR CON LANA DE ROCA (T4-T5)  

 Techo desmontable de paneles de cartón-yeso Y-25 de 13 mm de espesor tipo wa (resistente al  
 agua), con lana de roca de 4 cm, atornillados a entramado horizontal oculto de acero galvanizado,  
 incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de  
 los paneles. Medido a cinta corrida.  
 Planta baja  
 baños 1 2,42 2,42 
 1 4,56 4,56 
 Planta segunda  
 baños 1 2,72 2,72 
 1 4,59 4,59 
  ________________________________________________  

 14,29 50,66 723,93 
07.03 m2  RESANADO DE TECHOS (T1-T2-T3)                                     

 Resanado de falso techo de placas de escayola con fisuras generalizadas mediante aplicación con  
 espátula en sucesivas capas finas de masilla elástica con fibras, hasta alcanzar un espesor medio  
 total de 1 mm, con un rendimiento de 1,25 kg/m², previa eliminación del material suelto y no consoli-  
 dado, y posterior retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor, para proceder  
 posteriormente a su acabado final. Incluso apertura de huecos y posterior tapado en caso de ser ne-  
 cesario.   
   
 Planta baja  
 despacho 1 1 16,34 16,34 

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

1202260126025

COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES

GUMERSINDO FERNANDEZ REYES
MANUEL CAMARA ILLANA

SERGIO VELA FLORES
. GUMERSINDO FERNANDEZ ARQUITECTOS, S.L.P,

REF. A.V.: R.A.G.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 e

s 
 c

op
ia

  i
m

pr
es

a 
 d

el
  o

rig
in

al
 fi

rm
ad

o 
 y

  v
is

ad
o 

co
n 

fir
m

a 
el

ec
tró

ni
ca

 e
n 

el
 

C
ol

eg
io

  O
fic

ia
l  

de
  A

rq
ui

te
ct

os
  d

e 
 C

ád
iz

 c
on

 n
úm

er
o 

12
02

26
01

26
02

5,
 d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s

ar
ch

iv
os

 c
ol

eg
ia

le
s.

 P
ar

a 
m

ás
 in

fo
rm

ac
ió

n,
 c

on
su

lte
 e

l s
el

lo
 Q

R 
en

 s
u 

ap
lic

ac
ió

n 
m

óv
il 

o 
de

 P
C



PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA VIVERO DE EMPRESAS 4.0 EN LA FINCA  
SITA EN C/ AHUMADA Nº 2, CÁDIZ.  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 entrada 1 11,25 11,25 
 cooworking 1 1 55,74 55,74 
 archivo 1 3,10 3,10 
 almacen 1 4,97 4,97 
 sala impresion 1 3,02 3,02 
 distribuidor 2 1 4,27 4,27 
 sala de estar 1 1 13,05 13,05 
 Planta primera  
 escalera imperial 1 27,43 27,43 
 sala reuniones 2 1 25,11 25,11 
 cooworking 2 1 51,87 51,87 
 Planta tercera  
 sala impresion 1 3,27 3,27 
 distribuidor 4 1 11,57 11,57 
  ________________________________________________  

 230,99 29,88 6.901,98 
07.04 m2 RESANADO PAREDES PERLITA (A1-A2-A3)                               

 Guarnecido y enlucido maestreado en paredes, con mortero de perlita y escayola, incluso limpie-  
 za, humedecido del paramento y maestras cada 1,50 m. Medido a cinta corrida desde la arista supe-  
 rior del rodapié deduciendo huecos mayores de 4m2  
 PLANTA BAJA  
 sala de estar-distribuidor 0,5 17,93 2,50 22,41 
 archivo 0,5 7,91 2,20 8,70 
 sala impresión 0,5 7,12 2,20 7,83 
 almacén 0,5 9,04 2,20 9,94 
 patio 0,5 29,64 3,86 57,21 
 despacho 1 0,5 16,33 3,86 31,52 
 entrada 0,5 13,97 4,10 28,64 
 cooworking 1 0,5 36,45 3,86 70,35 
 distribuidor 0,5 13,84 3,86 26,71 
 cuarto limpieza 0,5 5,72 3,86 11,04 
 instalaciones 0,5 5,21 3,86 10,06 
 PLANTA PRIMERA  
 escalera imperial 0,5 15,16 5,40 40,93 
 galería patio 0,5 24,28 3,83 46,50 
 cowoorking 2 0,5 32,88 3,83 62,97 
 sala reuniones 1 0,5 20,33 3,83 38,93 
 distribuidor 0,5 4,91 3,83 9,40 
 0,5 2,23 3,83 4,27 
 0,5 4,61 3,83 8,83 
 PLANTA SEGUNDA  
 galería patio 0,5 30,45 3,16 48,11 
 distribuidor 0,5 4,22 3,16 6,67 
 escalera 0,5 5,22 3,16 8,25 
 0,5 3,48 3,16 5,50 
 PLANTA TERCERA  
 escalera 0,5 3,48 2,88 5,01 
 **PREVISIÓN 1 100,00 100,00 
  ________________________________________________  

 669,78 13,55 9.075,52 
07.05 m2  ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO A BUENA VISTA (A13)               

  m2 Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII W0, a buena vista,  
 de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior hasta 3 m de altura, acabado su-  
 perficial rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso p/p de colocación de malla  
 de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de  
 forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con se-  
 paración entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los  
 encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. medido a  
 cinta corrida, descontando huecos mayores de 4 m2.  
 Hueco ascensor 1 6,70 17,50 117,25 
  ________________________________________________  

 117,25 26,71 3.131,75 
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07.06 m2  ALICATADO AZULEJO PORCELANICO 60x120 cm (A4)                      

 Suministro y colocación de alicatado total de suelo a techo, a base de azulejos porcelánicos rectifica-  
 dos sobre placas de pladur tipo WA (resistente al agua) de 13 mm de espesor, modelo a definir por la  
 D.F , fondo blanco con veteado gris y negro, formato 60x120 cm y acabado brillo. Recibidos con ad-  
 hesivo cementoso tipo "pegoland" o similar y rejuntado con lechada para junta abierta coloreada con  
 la misma tonalidad de las piezas elegidas. Ángulos y cantoneras de acero inoxidable. Incluso mate-  
 rial. Incluso recortes, p.p. de piezas especiales o ingletes, rejuntado y limpieza. Incluso material, co-  
 locación y piezas auxiliares. Según planos de diseño de interiores.  
 baño 1 1 6,53 2,50 16,33 
 baño 3 1 6,90 2,50 17,25 
  ________________________________________________  

 33,58 65,70 2.206,21 
07.07 m2  ALICATADO AZULEJO PORCELANICO 60x120 cm (A5)                      

 Suministro y colocación de alicatado total de suelo a techo, a base de azulejos porcelánicos rectifica-  
 dos sobre placas de pladur tipo WA (resistente al agua) de 13 mm de espesor, modelo a definir por la  
 D.F , fondo blanco con veteado gris y crema y acabado mate, formato 60x120 cm. Recibidos con  
 adhesivo cementoso tipo "pegoland" o similar y rejuntado con lechada para junta abierta coloreada  
 con la misma tonalidad de las piezas elegidas. Ángulos y cantoneras de acero inoxidable. Incluso  
 material. Incluso recortes, p.p. de piezas especiales o ingletes, rejuntado y limpieza. Incluso mate-  
 rial, colocación y piezas auxiliares. Según planos de diseño de interiores.  
 baño 2 1 8,61 2,50 21,53 
 baño 4 1 8,65 2,50 21,63 
  ________________________________________________  

 43,16 65,70 2.835,61 
07.08 m2  ALICATADO AZULEJO PORCELANICO 30x90 cm (A6)                       

 Suministro y colocación de alicatado total de suelo a techo, a base de azulejos porcelánicos rectifica-  
 dos sobre placas de pladur tipo WA (resistente al agua) de 13 mm de espesor, modelo a definir por la  
 D.F , color gris perla y acabado mate, formato 30x90 cm. Recibidos con adhesivo cementoso tipo  
 "pegoland" o similar y rejuntado con lechada para junta abierta coloreada con la misma tonalidad de  
 las piezas elegidas. Ángulos y cantoneras de acero inoxidable. Incluso material. Incluso recortes,  
 p.p. de piezas especiales o ingletes, rejuntado y limpieza. Incluso material, colocación y piezas au-  
 xiliares. Según planos de diseño de interiores.  
   
 bombas 1 4,21 2,50 10,53 
 cuarto limpieza 1 5,72 2,50 14,30 
  ________________________________________________  

 24,83 65,70 1.631,33 
07.09 m2  REVESTIMIENTO MONOCAPA CON TERMINACION RASPADO FINO (A12)         

 Revestimiento monocapa con terminación raspado, aplicado con llana sobre paramentos enfoscados,  
 o de fábrica de ladrillo, realizado con ligante a base de mortero modificado, plastificantes y resinas  
 con un espesor mínimo de 25 mm, formado por: limpieza y preparación del soporte, extendido, pla-  
 neado y regulación, raspado de la superficie hasta dejar un espesor de 15 mm y posterior cepillado,  
 incluso p.p. de despieces y aristados. Incluso p.p de refuerzos con malla de fibra tipo "Mallatex" y  
 medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada deduciendo cierros de madera y cornisas. Sin res-  
 tar ventanas en compensación con las mochetas.   
 Fachada principal 0,5 13,15 12,42 81,66 
 Fachada patio luces 1 0,5 6,21 3,91 12,14 
 0,5 11,21 13,45 75,39 
 Fachada patio luces 2 0,5 6,45 17,38 56,05 
 Fachada cubierta patio principal 0,5 22,20 4,06 45,07 
 Medianera cubierta patio principal 0,5 8,15 4,06 16,54 
 Pretiles 0,5 105,57 0,98 51,73 
  ________________________________________________  

 338,58 23,94 8.105,61 
07.10 m2  ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO                                   

 M2 Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII W0, maestreado, de  
 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial fratasado. Inclu-  
 so p/p de colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materia-  
 les diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de jun-  
 tas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jam-  
 bas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos  
 en su superficie. Medido a cinta corrida, eliminando hueco mayores de 4 m2.  
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA VIVERO DE EMPRESAS 4.0 EN LA FINCA  
SITA EN C/ AHUMADA Nº 2, CÁDIZ.  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Fachada principal 0,5 13,15 12,42 81,66 
 Fachada patio luces 1 0,5 6,21 3,91 12,14 
 0,5 11,21 13,45 75,39 
 Fachada cubierta patio principal 0,5 22,20 4,06 45,07 
 Medianera cubierta patio principal 0,5 8,15 4,06 16,54 
 Pretiles 0,5 105,57 0,98 51,73 
 **PREVISIÓN 1 100,00 100,00 
  ________________________________________________  

 382,53 31,31 11.977,01 
07.11 m2  RESANADO FACHADA                                                  

 Resanado de revestimiento consistente en la eliminación de la pintura existente aplicada sobre la fa-  
 chada, con medios manuales mediante decapante y utilización de espátula una vez reblandecida y  
 lavada con posterior chorro de agua caliente a presión. Incluso reparación del revestimiento de mor-  
 tero con fisuras generalizadas y defectos superficiales mediante aplicación de mortero a base de ce-  
 mento modificado con polímeros, manteniendo la estética actual, y colocación de malla de fibra de vi-  
 drio en caso de ser necesario. Listo para pintar. Medida la superficie realmente ejecutada.  
 Fachada planta baja 1 13,15 4,10 53,92 
  ________________________________________________  

 53,92 14,45 779,14 
07.12 m2  PULIDO Y ABRILLANTADO SOLADO EXISTENTE (S1)                       

 Pulido y abrillantado mecánicos en obra de pavimento interior de mármol, mediante extendido de le-  
 chada coloreada con la misma tonalidad de las baldosas; desbastado o rebaje, con una muela de 60,  
 según el tipo de piedra natural y el estado en que se encuentre el pavimento; planificado o pulido bas-  
 to, con abrasivo de grano 120; extendido de una nueva lechada de las mismas características que la  
 primera; planificado o pulido basto, con abrasivo de grano 120; y abrillantado con muelas de 400 o  
 superior, previa aplicación de líquido cristalizador. Incluso preparación y extendido de la lechada, re-  
 pasos de rincones con pulidora manual, lavado del pavimento, abrillantado, retirada y carga sobre  
 camión de los restos generados.  
 PLANTA BAJA  
 Despacho 01 1 16,18 16,18 
 Coworking 01 1 55,00 55,00 
 Patio principal 1 74,17 74,17 
 Archivo 1 3,45 3,45 
 Sala impresión 1 1 3,06 3,06 
 PLANTA PRIMERA  
 Galería 1 35,54 35,54 
 Coworking 02 1 55,09 55,09 
 Sala reuniones 1 26,18 26,18 
 PLANTA SEGUNDA  
 Galería 1 35,54 35,54 
 A deducir:  
 escalera patio principal -1 5,87 -5,87 
 solado recuperado patio principal -1 10,70 1,00 -10,70 
  ________________________________________________  

 287,64 10,88 3.129,52 
07.13 m2  SOLADO GRES PORCELÁNICO 60x60 (S2)                                

 Solería de baldosas de gres porcelánico, modelo a definir por la Dirección Facultativa, color gris y   
 formato 60x60cm, tomada con adhesivo cementoso, con el método de colocación en capa fina y re-  
 juntada con lechada para junta abierta coloreada con la misma tonalidad de las piezas, sobre mortero  
 de agarre de cemento M5, sobre capa de arena de nivelación. Incluso rejuntado, cortes, ingletes, re-  
 mates y limpieza del pavimento y p p de medios auxiliares.  Incluso rodapié del mismo material.  
 Medida la superficie ejecutada.  
   
 PLANTA BAJA  
 sala de estar 1 1 12,58 12,58 
 distribuidor 2 1 4,23 4,23 
 baño 1 1 2,42 2,42 
 baño 2 1 4,56 4,56 
 cuarto limpieza 1 1,87 1,87 
 instalaciones 1 1 1,70 1,70 
 PLANTA PRIMERA  
 instalaciones 2 1 9,26 9,26 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA VIVERO DE EMPRESAS 4.0 EN LA FINCA  
SITA EN C/ AHUMADA Nº 2, CÁDIZ.  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PLANTA SEGUNDA  
 despacho 02 1 9,75 9,75 
 despacho 03 1 9,86 9,86 
 sala impresión 1 1 3,29 3,29 
 baño 3 1 2,72 2,72 
 baño 4 1 4,60 4,60 
 despacho 04 1 10,56 10,56 
 despacho 05 1 10,88 10,88 
 despacho 06 1 10,87 10,87 
 despacho 07 1 17,15 17,15 
 despacho 08 1 13,53 13,53 
 despacho 09 1 17,84 17,84 
 distribuidor 5 1 5,55 5,55 
 PLANTA TERCERA  
 sala de estar 2 1 45,18 45,18 
 despacho 10 1 7,77 7,77 
 despacho 11 1 7,74 7,74 
 despacho 12 1 7,89 7,89 
 despacho 13 1 16,44 16,44 
 despacho 14 1 12,96 12,96 
 despacho 15 1 12,84 12,84 
 distribuidor 6 1 20,96 20,96 
  ________________________________________________  

 285,00 77,66 22.133,10 
07.14 m   PELDAÑEADO ESCALERA HUELLA Y TABICA MARMOL BLANCO                 

 Peldaño de escalera formado por huella (28 cm) y tabica (18 cm) sin vuelo, resalto o bocel de la huella sobre  
 la tabica, en mármol blanco, tomado con mortero de cemento M5 sobre capa de arena. El rodapié irá en el  
 mismo material. Incluso enlechado, pulido, limpieza y p.p de rodapié del mismo material. Medida en  
 metros lineales.  
 28 1,20 33,60 
 21 1,20 25,20 
  ________________________________________________  

 58,80 185,00 10.878,00 
07.15 m   REPARACIÓN CORNISAS                                               

 Reparación de cornisas mediante aplicación de mortero a base de cemento modificado con políme-  
 ros, manteniendo la estética actual, y colocación de malla de fibra de vidrio en caso de ser necesa-  
 rio. Incluso sustitución de ladrillos de remate en caso de ser necesario. Incluso cortes, ingletes, pie-  
 zas especiales, remates y medios auxiliares. Incluido el material, la colocación y los medios auxilia-  
 res. Listo para pintar. Medida la superficie realmente ejecutada   
 4 13,15 52,60 
  ________________________________________________  

 52,60 44,52 2.341,75 
07.16 m2  UMBRAL MÁRMOL NACIONAL                                            

 Umbrales de pasos interiores de mármol nacional, recibido con mortero de cemento y rejuntado entre  
 piezas y de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para piedra natural. Incluso  
 p.p pequeño material, material de agarre, mano de obra.  
   
   
 patio de luces 2 1 0,82 0,30 0,25 
 sala de estar 1 - distribuidor 2 1 1,25 0,35 0,44 
 bombas 1 0,83 0,20 0,17 
 puertas despachos P2 8 1,25 0,30 3,00 
 P10 P3 3 1,25 0,30 1,13 
  ________________________________________________  

 6,86 112,78 773,67 
07.17 m2  SOLADO GRES ANTIDESLIZANTE 15x15 (S4)                             

 Solería en terraza de gres porcelánico antideslizante, modelo a definir por la Dirección Facultativa en  
 formato 15x15 en color gris y blanco, recibida con adhesivo cementoso, con el método de coloca-  
 ción en capa fina y rejuntada con lechada para junta abierta coloreada de la misma tonalidad de las  
 piezas. Incluso rejuntado, cortes, ingletes, remate y limpieza del pavimento y p p de medios auxilia-  
 res.  Incluso rodapié del mismo material. Medida la superficie ejecutada.  
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA VIVERO DE EMPRESAS 4.0 EN LA FINCA  
SITA EN C/ AHUMADA Nº 2, CÁDIZ.  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Patio de luces 1 1 7,90 7,90 
 Patio de luces 2 1 9,31 9,31 
 Cubierta bombas 1 1,47 1,47 
 Cubierta sala de estar 1 1 19,16 19,16 
 Galería P3 1 31,34 31,34 
 Cubierta 1 149,91 149,91 
  ________________________________________________  

 219,09 77,66 17.014,53 
07.18 m2  SOLADO MOQUETA ACUSTICA 50x50 (S5)                                

 Pavimento de moqueta acústica de fibra sintética 100% polipropileno, de pelo cortado, fabricada por  
 proceso tufting, suministrada en losetas de 50x50 cm. Colocación en obra: con adhesivo de contac-  
 to, sobre pavimento existente. Incluso recortes, p.p. de piezas especiales, peldaños, ingletes, rejun-  
 tado y limpieza. Incluso material, colocación y piezas auxiliares.  
 Cabinas 2 2,82 5,64 
 1 3,01 3,01 
  ________________________________________________  

 8,65 39,98 345,83 
07.19 m2  SOLADO BALDOSA MÁRMOL NACIONAL (S7)                               

 Solado con baldosas de mármol nacional de 40x40 cm y 2 cm de espesor, imitación al original (to-  
 nalidades y veteados propios de la piedra natural) recibidas con mortero M4 sobre capa de arena, ni-  
 velado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado, pulido, abrillantado y limpieza del  
 pavimento en obra. Incluso p.p de rodapié de 10cm del mismo material pulido y abrillantado en fábri-  
 ca. Medida la superficie ejecutada.  
 Rellano Esc. P.P 1,44 1,44 
 Rellano Esc. P.S 2,88 2,88 
 Rellano Esc. P.T 3,2 3,20 
 Distribuidor 4 14,48 14,48 
  ________________________________________________  

 22,00 83,69 1.841,18 
07.20 m2  SOLADO BALDOSA MÁRMOL NACIONAL RECUPERADO (S7a)                   

 Colocación de baldosas de mármol recuperado de la demolición, recibidas con mortero M4 sobre ca-  
 pa de arena, nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado, pulido, abrillantado  
 y limpieza del pavimento en obra. Incluso p.p de rodapié de 10cm del mismo material pulido y abri-  
 llantado en fábrica. Medida la superficie ejecutada.  
   
 Patio principal 1 10,70 1,00 10,70 
 Vestíbulo 1 10,72 10,72 
 Distribuidor 1 1 12,53 12,53 
 Distribuidor 3 1 12,54 12,54 
  ________________________________________________  

 46,49 47,48 2.207,35 
07.21 m   ALBARDILLA DE PIEDRA CALIZA                                       

 Formación de albardilla de piedra caliza a definir por la Dirección Facultativa para cubrición de mu-  
 ros, de 2 cm de espesor y ancho hasta 30 cm, con goterón, cara y canto recto pulidos, recibida con  
 mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, creando una pendiente suficiente para  
 evacuar el agua. Incluso rejuntado entre piezas y uniones con los muros con mortero. Ejecutado se-  
 gún CTE. DB-HS Salubridad.  
 Shunts 1 2,20 0,20 0,44 
 Cubierta 1 105,56 0,30 31,67 
  ________________________________________________  

 32,11 53,43 1.715,64 
07.22 m2  GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN TECHOS, PERLITA(T9)           

 Guarnecido y enlucido maestreado en techos, con mortero de perlita y escayola, incluso limpie-  
 za, humedecido del paramento y maestras cada 1,50 m. Medido a cinta corrida, con desarrollo de vi-  
 gas, zancas de escaleras, etc.  
 instalaciones 2 1 9,24 9,24 
 escalera nueva 2 12,51 25,02 
  ________________________________________________  

 34,26 29,00 993,54 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA VIVERO DE EMPRESAS 4.0 EN LA FINCA  
SITA EN C/ AHUMADA Nº 2, CÁDIZ.  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

07.23 m2  VIERTEAGUA DE PIEDRA CALIZA / HORMIGÓN POLÍMERO                   

 Formación de albardilla de mármol nacional, recibido con mortero de cemento y rejuntado entre pie-  
 zas y de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para piedra natural, con goterón,  
 cara y canto recto pulidos. Incluso p.p pequeño material, material de agarre, mano de obra.  
 V2 sala de estar 1 1 0,70 0,40 0,28 
 V5 escaleras 3 1,00 0,30 0,90 
 V7 P3 5 1,25 0,50 3,13 
  ________________________________________________  

 4,31 232,48 1.001,99 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS .............................................................................  133.295,42 
 
 CAPÍTULO 08 CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTOS                      
08.01 m2  CUBIERTA PLANA TRANSITABLE                                        

 Faldón de azotea transitable para solar, formado por: barrera de vapor con pintura oxiasfáltica, aisla-  
 miento térmico de poliestireno extrusionado tipo Roofmate de 6 cm, capa de hormigón aligerado de 10  
 cm de espesor medio, capa de mortero de regulación, lámina impermeabilizante tipo LBM 40, capa  
 de mortero de protección, p.p. de solapes. Medido en proyección horizontal deduciendo huecos ma-  
 yores de 1 m2.  
 Planta primera  
 cubierta sala de estar 1 19,16 19,16 
 Planta cubierta  
 cubierta 1 149,91 149,91 
  ________________________________________________  

 169,07 90,00 15.216,30 
08.02 m2  FALDON AZOTEA TRANSITABLE PATIO                                   

 Faldón de patio transitable para solar, formado por: capa de mortero de regulación sobre losa de hor-  
 migón, capa de aislante fluido tipo Mapegum o similar, capa de mortero de protección, p.p. de sola-  
 pes. Medido en proyección horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.  
 Cubierta bombas 1 1,47 1,47 
 Patio luces 1 1 7,93 7,93 
 Patio luces 2 1 9,30 9,30 
 Galería planta tercera 1 31,34 31,34 
  ________________________________________________  

 50,04 74,19 3.712,47 
08.03 u ENC. FALDON CON CAZOLETA, REFUERZO MEMBRANA DE BETUN              

 Encuentro de faldón con cazoleta, incluso caja para recibir la cazoleta formada con ladrillo hueco y  
 refuerzo de membrana de betún modificado IBM-48, con armadura de polietileno. Medida la unidad  
 ejecutada.  
 9 9,00 
  ________________________________________________  

 9,00 36,00 324,00 
08.04 m ENC. FALDON CON PARAMENTO, I/ZABALETA                             

 Encuentro de faldón sobre hormigón aligerado con paramentos, incluso junta elástica, formación y re-  
 lleno de roza de 5x5 cm, refuerzo con membrana de betún modificado IBM-48 de espesor con arma-  
 dura de polietileno y zabaleta de baldosa cerámica a definir por la D.F cm. Medida en verdadera  
 magnitud.   
 Planta cubierta 1 105,57 105,57 
  ________________________________________________  

 105,57 22,00 2.322,54 
08.05 m BABERO LAMINA IMPERMEABILIZANTE MEDIANERAS                        

 Lámina de betún modificado con elastómero tipo LBM 40 formando un babero colocado en encuen-  
 tros de pretil con medianera, ejecutado totalmente adherida al soporte con soplete previa imprimación  
 con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, previo nivelado de la superficie con mortero de  
 cemento y posterior protección con mortero de cemento. Acabado con piedra natural a elegir por la  
 D.F. Incluso replanteo, regolas, limpieza y preparación de la superficie.  
 Perímetro medianeras 1 57,07 57,07 
  ________________________________________________  

 57,07 10,99 627,20 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA VIVERO DE EMPRESAS 4.0 EN LA FINCA  
SITA EN C/ AHUMADA Nº 2, CÁDIZ.  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

08.06 m TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD MUROS DE CARGA                            

 Tratamiento antihumedad en muros de carga existentes realizado en su base mediante taladros cada  
 120 mm con una profundidad de hasta 45 cm. realizados con medios mecánicos, donde posterior-  
 mente se inyectará previa limpieza resina SIKAMUR InjectoCream-100, con posterior sellado de los  
 taladros con mortero de cemento. Se realizarán las inyecciones en todos los muros de carga tanto de  
 fachada, medianeros como interiores. Incluye la p.p. de medios auxiliares, limpieza, y volumen de  
 resina necesaria para que la barrera quede continua en toda la base del muro.  
 1 30,00 30,00 
  ________________________________________________  

 30,00 55,00 1.650,00 
08.07 m2  AISLAMIENTO ACUSTICO TIPO IMPACTODAN                              

 Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto de suelos flotantes, con láminas de espuma de po-  
 lietileno reticulado Impactodan 10 o similar de 10 mm de espesor y desolidarización perimetral reali-  
 zada con banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 3 mm de espesor  
 y 200 mm de anchura, resistencia térmica 0,075 m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK) y rigi-  
 dez dinámica inferior a 100 MN/m³. Colocación en obra: a testa. Incluso cinta autoadhesiva de espu-  
 ma de polietileno reticulado, 70 "DANOSA", para sellado de juntas  
 PLANTA PRIMERA  
 distribuidor 3 1 12,54 12,54 
 cabinas 2 2,82 5,64 
 1 3,01 3,01 
 PLANTA SEGUNDA  
 despacho 02 1 9,75 9,75 
 despacho 03 1 9,86 9,86 
 sala impresión 1 1 3,29 3,29 
 baño 3 1 2,72 2,72 
 baño 4 1 4,60 4,60 
 despacho 04 1 10,56 10,56 
 despacho 05 1 10,88 10,88 
 despacho 06 1 10,87 10,87 
 despacho 07 1 17,15 17,15 
 despacho 08 1 13,53 13,53 
 despacho 09 1 17,84 17,84 
 distribuidor 4 1 14,48 14,48 
 distribuidor 5 1 5,55 5,55 
 PLANTA TERCERA  
 sala de estar 2 1 45,18 45,18 
 despacho 10 1 7,77 7,77 
 despacho 11 1 7,74 7,74 
 despacho 12 1 7,89 7,89 
 despacho 13 1 16,44 16,44 
 despacho 14 1 12,96 12,96 
 despacho 15 1 12,84 12,84 
 distribuidor 6 1 20,96 20,96 
  ________________________________________________  

 284,05 6,99 1.985,51 
08.08 ml  AISLAMIENTO DE BAJANTES CON FONODAN                               

 Suministro y colocación de aislamiento acústico en bajantes y colectores de 110 mm de diámetro,  
 realizado con banda fonoaislante bicapa, de 4 mm de espesor, FONODAN BJ de DANOSA forma-  
 da por una membrana autoadhesiva de alta densidad termosoldada a una lámina de polietileno reticu-  
 lado; dispuesta en torno a la bajante a modo de coquilla y fijada con bridas de plástico. Incluso p/p de  
 cortes y sellado de juntas con cinta autoadhesiva. Totalmente instalado  
 bajante 110 1 46,00 =04           04.001                        
  
 bajante 125 1 18,00 =04           04.002                        
  
 colector colgado 110 1 29,20 =04           04.003                        
  
  ________________________________________________  

 93,20 10,09 940,39 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA VIVERO DE EMPRESAS 4.0 EN LA FINCA  
SITA EN C/ AHUMADA Nº 2, CÁDIZ.  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

08.09 m2  AISLAMIENTO TERMICO INTERIOR                                      

 Aislamiento térmico por el interior de la hoja exterior, con panel rígido de poliestireno extruido, de su-  
 perficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión  
 >= 250 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK). Colocación en  
 obra: a tope, con pelladas de adhesivo cementoso. Incluso replanteo, cortes, p.p de pequeño mate-  
 rial, p.p de medios auxiliares. Totalmente ejecutado deduciendo huecos mayores a 4 m2  
 Fachada patio luces 2 1 2,32 4,15 9,63 
 1 2,40 4,32 10,37 
 1 2,40 3,08 7,39 
 1 2,40 2,88 6,91 
  ________________________________________________  

 34,30 10,99 376,96 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTOS .........................  27.155,37 
 
 CAPÍTULO 09 ILUMINACION                                                       
09.01 u EQUIPO AUT. ALUM. EMERG. Y SEÑAL                                  

 Equipo (estanco o empotrado) autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente, de  
 100,150,200,300 lúmenes en emergencia, con lámpara fluorescente, para tensión 220 V y para cubrir  
 una superficie de 32 m2, incluso accesorios, fijación y conexión; instalado según CTE, RIPCI y  
 REBT. Medida la cantidad ejecutada.  
 DAISALUX , Modelo HYDRA LD N2 + KES HYDRA  
   
 Pl. Baja 1 21,00 21,00 
 Pl 1ª 1 17,00 17,00 
 Pl. 2ª 1 19,00 19,00 
 Pl. 3ª 1 12,00 12,00 
  ________________________________________________  

 69,00 42,53 2.934,57 
09.02 u FOCO EMPOTR. 3.5 W DETECTOR PRESENCIA                            

 Foco para empotrar de 3.5 W con luz cálida y protección IP20 clase I, cuerpo metálico lacado y  
 transformador, incluso replanteo y conexionado. Totalmente instalado.  
 Planta baja 8 8,00 
 Planta primera 9 9,00 
 Planta segunda 8 8,00 
 Planta tercera 7 7,00 
 Planta cubierta 2 2,00 
  ________________________________________________  

 34,00 15,00 510,00 
09.03 u FOCOS LED EMPOTRADOS                                              

 Foco para empotrar con luz cálida y protección IP20 clase I, cuerpo metálico lacado y transforma-  
 dor. incluyendo replanteo y conexionado. Totalmente instalado.  
 Planta baja 25 25,00 
 Planta primera 17 17,00 
 Planta segunda 53 53,00 
 Planta tercera 31 31,00 
  ________________________________________________  

 126,00 8,91 1.122,66 
09.04 m TIRA LED ILUMINACION                                              

 Tira led de iluminación en tono a elegir por la D. F en foseado de portal, incluso p.p pequeño material,  
 mano de obra, medios auxiliares, etc. Medida la longitud ejecutada.  
 Planta baja  
 galería 1 19,00 19,00 
 sala de estar 1 1,50 1,50 
 baños 1 1,00 1,00 
 1 1,90 1,90 
 Planta primera  
 galería 1 19,00 19,00 
 sala reuniones 1 20,00 20,00 
 Planta segunda  
 galería 1 19,00 19,00 
 baños 1 1,00 1,00 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA VIVERO DE EMPRESAS 4.0 EN LA FINCA  
SITA EN C/ AHUMADA Nº 2, CÁDIZ.  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 1 1,00 1,00 
 Planta tercera  
 sala de estar 2 1 2,20 2,20 
 1 2,50 2,50 
  ________________________________________________  

 88,10 14,50 1.277,45 
09.05 u APLIQUE INTERIOR LED                                              

 Aplique de pared, modelo a definir por la dirección facultativa y portalámparas incorporado. Grado de  
 protección IP 20/Clase I. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 Planta baja 11 11,00 
 Planta primera 6 6,00 
 Planta segunda 2 2,00 
 Planta tercera 7 7,00  
  ________________________________________________  

 26,00 14,54 378,04 
09.06 u BALIZAS EMPOTRABLE PARED LED EXTERIOR                             

 Suministro y colocación de baliza empotrable en suelo con lámpara LED apto para exterior modelo  
 Max Uplight. Incluso p.p de pequeño material, conexionado, cableado. Totalmente instalado.  
 Planta tercera 7 7,00 
 Planta cubierta 18 18,00 
  ________________________________________________  

 25,00 21,19 529,75 
09.07 u APLIQUE EMPOTRADO DE PARED LED EXTERIOR                           

 Aplique para exteriores totalmente estancos empotrados en pared modelo Rim Led, con protección  
 IP55, cuerpo metálico lacado, incluyendo replanteo y conexionado. Totalmente instalado.   
 Planta baja 4 4,00 
  ________________________________________________  

 4,00 36,49 145,96 
09.08 u BALIZAS EMPOTRABLE TECHO LED INTERIOR                             

 Aplique para interior empotrados en techo modelo a definir por la D.F, con protección IP55, cuerpo  
 metálico lacado, incluyendo replanteo y conexionado. Totalmente instalado.   
 Planta baja 14 14,00 
 Planta primera 8 8,00 
  ________________________________________________  

 22,00 15,30 336,60 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 ILUMINACION....................................................................................  7.235,03 
 
 CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
10.01 m RED EQUIPOTENCIAL                                                 

 Red equipotencial realizada con conductor de cobre desnudo sección 25 mm2, conectado a pica  
 metálica y arqueta de registro, ejecutado según R.E.B.T.  
 1 10,00 10,00 
  ________________________________________________  

 10,00 32,99 329,90 
10.02 u CAJA GENERAL PROTECCIÓN                                           

 Caja general protección tipo EC630E10. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados para pro-  
 tección de la línea repartidora, con tapa de acero para revestir y cerradura homologada por compañía  
 suministradora, situada en fachada o interior nicho mural.  
 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 124,95 124,95 
10.03 u MÓDULO DE CONTADOR LECTURA INDIRECTA DE EXTERIOR                  

 Módulo de contador para lectura indirecta de exterior, provisto de pletinas para conexión de TI, regle-  
 ta de verificación de 10 bornas y placa de montaje troquelada para contador trifásico.  
 Fachada 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 1.013,03 1.013,03 
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10.04 m DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x25 mm² Cu                                 

 m. Derivación individual ES07Z1-K 5x25 mm², (delimitada entre la centralización de contadores y el  
 cuadro de distribución), bajo tubo de PVC rígido D=50 y conductores de cobre de 25 mm² aislados,  
 para una tensión nominal de 750 V en sistema monofásico más protección, así como conductor "ro-  
 jo" de 1,5 mm² (tarifa nocturna), tendido mediante sus correspondientes accesorios a lo largo de la  
 canaladura del tiro de escalera o zonas comunes. ITC-BT 15 y cumplirá con la UNE 21.123 parte 4  
 ó 5.  
 3 3,00 
  ________________________________________________  

 3,00 85,86 257,58 
10.05 u ARQUETA DE CONEXION DE PUESTA A TIERRA                           

 Arqueta con borne seccionable y sistema de registro para humidificación del terreno, prefabricada de  
 hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de medidas según detalle.  
 Incluye tapa, conexionado, registro de comprobación, puente de prueba, seccionador, p.p. de peque-  
 ño material y medios auxiliares. Totalmente terminado y rematado.  
 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 752,65 752,65 
10.06 u PICA DE PUESTA A TIERRA                                           

 Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro y 2  
 m de longitud, incluso hincado, conexiones y p.p de cableado de cobre desnudo, construida según  
 REBT. Medida la unidad instalada.  
 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 10,99 10,99 
10.07 u CAJA SECCIONAMIENTO A TIERRA                                      

 Ud. Caja seccionamiento a tierra, modelo PNZ-CST 150 o similar. Incluye mano de obra, tapa, pleti-  
 nas de conexionado, bornas, seccionador y todos los elementos necesarios para su conexionado,  
 incluso pp de pequeño material y elementos auxiliares necesarios. Totalmente terminado y rematado.  
 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 33,94 33,94 
10.08 u CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCIÓN                                 

 Cuadro general de mando y protección para uso terciario, pública concurrencia, situado en planta ba-  
 ja, según esquemas unifilares, con tapa precintable y todo lo necesario para su instalación, construi-  
 do según REBT, Incluso protección contra sobre tensiones transitorias y permanentes, cableado,  
 material complementario, pequeño material y ayudas. Realizado según REBT 842/2002, esquema  
 unifilar y espacio de reserva 30%. medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.  
 Zonas comunes 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 3.397,48 3.397,48 
10.09 m  CIRCUITO TRIFÁSICO 5x6 mm2 DESDE CGMP A C.P. PLANTAS 1ª y 2ª      

 Circuito eléctrico desde cgmp hasta cuadros parciales de planta 1ª y 2ª formado por conductores  
 unipolares de cobre aislados H07Z1-K 5x6 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado  
 con tubo PVC corrugado M32/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fases, neutro y protección),  
 incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.  
 C.P. PLANTA PRIMERA 7 7,00 
 C.P. PLANTA SEGUNDA 14 14,00 
  ________________________________________________  

 21,00 28,49 598,29 
10.10 m  CIRCUITO TRIFÁSICO 5x25 mm2 DESDE CGMP HASTA CUADRO PL. 3ª        

 Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07Z1-K 5x50 mm2, para  
 una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opaci-  
 dad reducida, realizado con tubo PVC corrugado M63/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fa-  
 ses, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y co-  
 nexionado; según REBT.  
 C.P. 3ª 21 21,00 
  ________________________________________________  

 21,00 84,68 1.778,28 
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10.11 u  CUADRO PARCIAL PLANTA 3ª                                          

 Ud. Cuadro parcial de planta 3ª con los elementos descritos en el esquema unifilar. Medida la unidad  
 ejecutada.  
 PLANTA TERCERA 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 1.833,03 1.833,03 
10.12 u  CUADRO PARCIAL PLANTA TIPO 1ª-2ª                                  

 Ud. Cuadro parcial de planta tipo (1ª y 2ª) con los elementos descritos en el esquema unifilar. Medi-  
 da la unidad ejecutada.  
 PLANTA PRIMERA 1 1,00 
 PLANTA SEGUNDA 1 1,00 
  ________________________________________________  

 2,00 913,12 1.826,24 
10.13 u  OCA USOS VARIOS > 100kW (PRIMEROS 100 kW)                         

 ud. Gastos sin Inspección inicial (VII.A) por OCA (Organismo de Control Autorizado) para instala-  
 ciones de usos varios (industrial, locales pública concurrencia, loclaes de riesgo especial, piscinas,  
 quirofanos, alumbrado...), excepto viviendas en bloque y unifamiliares, de BT de más de 100 kW,  
 tarifa fija hasta los primeros 100 kW, incluido certificado de entidad inspectora. ITC-BT-05.  
  ____________________________________________  
 1,00 356,15 356,15 
10.14 ud  PULSADOR AVISO ASEOS DISCAPACITADOS                               

 Ud. Pulsador lumino acústico para baño adaptado a personas con discapacidad, compuesto por pul-  
 sador e indicador lumino-acustíco, cable libre halógeno H07Z1-K 1,5 mm2, fase, neutro y protección  
 bajo tubo de 20 mm de diámetro, incluido parte proporcional de pequeño material. Medida la unidad  
 ejecutada.  
  ____________________________________________  
 2,00 70,44 140,88 
10.15 m  CIRCUITO "ALUMBRADO EMERGENCIAS" PUB. CONC. 3x1,5                 

 m. Circuito "alumbrado para emergencias", hasta una distancia máxima de 25 metros, realizado con  
 tubo PVC corrugado de D=20 mm y conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia  
 H07Z1-K 3x1,5 mm², en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de  
 registro y regletas de conexión.  
 PLANTA BAJA 1 45,00 45,00 
 PLANTA PRIMERA 1 45,00 45,00 
 PLANTA SEGUNDA 1 45,00 45,00 
 PLANTA TERCERA 1 45,00 45,00 
  ________________________________________________  

 180,00 5,74 1.033,20 
10.16 ud  CIRCUITO "ALUMBRADO" PUB. CONC. 3x1,5                             

 m. Circuito "alumbrado", hasta una distancia máxima de 9 metros, realizado con tubo PVC corruga-  
 do de D=20 mm y conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia H07Z1-K 3x1,5  
 mm², en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regle-  
 tas de conexión.  

  PLANTA BAJA 1 192,00 192,00 
 PLANTA PRIMERA 1 87,00 87,00 
 PLANTA SEGUNDA 1 87,00 87,00 
 PLANTA TERCERA 1 87,00 87,00 
  ________________________________________________  

 453,00 5,74 2.600,22 
10.17 m CIRCUITO PUB. CONC. TRIFÁSICO 6 mm2                               

 m. Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=32, 5 conductores de cobre unipolares aislados  
 pública concurrencia H07Z1-K 5x6 mm², en sistema trifásico (activos, neutro y protección) incluido  
 p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 De CP 3ª a ascensor 30 30,00 
 De CP 3ª a clima 1 35 35,00 
 De CP 3ª a clima 2 35 35,00 
  ________________________________________________  

 100,00 16,81 1.681,00 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA VIVERO DE EMPRESAS 4.0 EN LA FINCA  
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 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

10.18 m CIRCUITO ELÉCTRICO PUB. CONC. 3x2,5                               

 m. Circuito "usos varios", realizado con tubo PVC corrugado de D=20 y conductores de cobre uni-  
 polares aislados pública concurrencia h07Z1-K 3x2,5 mm², en sistema monofásico, (activo, neutro y  
 protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 PLANTA BAJA 1 387,00 387,00 
 PLANTA PRIMERA 1 101,00 101,00 
 PLANTA SEGUNDA 1 101,00 101,00 
 PLANTA TERCERA 1 241,00 241,00 
 C.P. 3ª a U.I. A/A P.  BAJA 1 50,00 50,00 
 C.P. 3ª a U.I. A/A P. 1ª 1 45,00 45,00 
 C.P. 3ª a U.I. A/A P. 2ª 1 40,00 40,00 
 C.P. 3ª a U.I. A/A P. 3ª 1 35,00 35,00 
 C.P. Planta baja a 1 25,00 25,00 
 Telecomunicaciones  
 C.P. Planta baja a Portero Automático 1 10,00 10,00 
  ________________________________________________  

 1.035,00 10,47 10.836,45 
10.19 m CIRCUITO ELÉCTRICO PUB. CONC. 3x2,5 (0,6/1kV)                     

 m. Circuito eléctrico para iluminación de exterior hasta los puntos de luz en exterior de cada planta,  
 realizado con tubo PVC corrugado de D=25 y conductores de cobre unipolares aislados para una  
 tensión nominal de Rz1-K 06/1kV y sección 3x2,5 mm² para pública concurrencia, en sistema mo-  
 nofásico, (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 Exterior 1 105,00 105,00 
  ________________________________________________  

 105,00 10,47 1.099,35 
10.20 u INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD EN EDIFICIO DE OFICINA                

 U. de instalación eléctrica en edificio de oficina consistente en circuitos de alumbrado, tomas de co- 
 rriente de otros usos y de fuerza, mecanismos 1ª calidad, circuito de a/a incluso p.p de pequeño ma-  
 terial según esquema unifilar adjunto al documento. Medida la unidad instalada y probada  
 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 144,96 144,96 
10.21 u PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                   

 Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y ais-  
 lado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación, mecanis-  
 mos de primera calidad, cableado; construido según REBT. Medida la unidad instalada.  
 Planta baja 15 15,00 
 Planta primera 7 7,00 
 Planta segunda 11 11,00 
 Planta tercera 21 21,00 
  ________________________________________________  

 54,00 5,99 323,46 
10.22 u PUNTO DE LUZ CONMUTADO EMPOTRADO                                  

 Punto de luz conmutado instalado con cable de cobre de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y  
 aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación; meca-  
 nismos de primera calidad, cableado; construido según REBT. Medida la unidad instalada.  
 Planta baja 2 2,00 
 Planta primera 1 1,00 
 Planta segunda 9 9,00 
 Planta tercera 1 1,00 
  ________________________________________________  

 13,00 6,45 83,85 
10.23 u PUNTO DE LUZ CRUZAMIENTO EMPOTRADO                                

 Punto de luz de cruzamiento instalado con cable de cobre de 1,5 mm2 de sección nominal, empotra-  
 do y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación;   
 mecanismos de primera calidad, cableado; construido según REBT. Medida la unidad instalada.  
 Planta baja 3 3,00 
 Planta primera 3 3,00 
 Planta segunda 3 3,00 
 Planta tercera 3 3,00 
  ________________________________________________  

 12,00 5,99 71,88 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA VIVERO DE EMPRESAS 4.0 EN LA FINCA  
SITA EN C/ AHUMADA Nº 2, CÁDIZ.  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

10.24 u PUNTO DE LUZ EMPOTRADO DETECTOR DE PRESENCIA Y PULSADOR           

 Punto de luz temporizado de cable de cobre de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado  
 con tubo de PVC de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad tipo bjc iris o simi-  
 lar, empotrados y p.p. de cajas de derivación, con detector de presencia y pulsador manual; cons-  
 truido según REBT. Medida la unidad instalada.  
 Planta baja 5 5,00 
 Planta primera 5 5,00 
 Planta segunda 5 5,00 
 Planta tercera 4 4,00 
 Planta castillete 1 1,00 
  ________________________________________________  

 20,00 6,49 129,80 
10.25 u TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA PARED 16 A                            

 Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre H07Z1-K, de  
 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro,  
 incluso mecanismo de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; cons-  
 truido REBT. Medida la unidad instalada.  
 Planta baja 27 27,00 
 Planta primera 12 12,00 
 Planta segunda 20 20,00 
 Planta tercera 21 21,00 
  ________________________________________________  

 80,00 7,45 596,00 
10.26 u TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA SUELO 16 A                            

 Toma de corriente empotrada en suelo de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre  
 H07Z1-K de 6 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 23 mm  
 de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de al-  
 bañilería; construido según REBT. Medida la unidad instalada.  
 Planta baja 43 43,00 
 Planta primera 37 37,00 
 Planta segunda 38 38,00 
 Planta tercera 34 34,00 
  ________________________________________________  

 152,00 8,56 1.301,12 
10.27 u ENCHUFE EXTERIOR                                                  

 Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco, con grado de protec-  
 ción IP55, monobloc, gama básica, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa y  
 caja con tapa, de color gris, instalada en superficie. Perfectamente instalado.   
 4 4,00 
  ________________________________________________  

 4,00 9,00 36,00 
10.28 u INTERRUPTOR CON TEMPORIZADOR                                      

 Suministro e instalación de interruptor con temporizador. Incluso accesorios y fijaciones. Totalmente  
 montado, conexionado y probado.  
 baños 2 2,00 
  ________________________________________________  

 2,00 6,33 12,66 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ...................................................................  32.403,34 
 
 
              CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN FONTANERÍA                                            
11.01 m CANALIZACIÓN PEX, SUPERFICIAL, 32 mm DIÁM.                        

 Canalización de polietileno reticulado, superficial, de 32 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor,  
 incluso p.p. de enfundado de protección, uniones, grapas, piezas especiales y pequeño material;  
 instalada según CTE DB HS-4. Medida la longitud ejecutada  
 1 30,00 30,00 
  ________________________________________________  

 30,00 17,99 539,70 
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11.02 m CANALIZACIÓN PEX, SUPERFICIAL, 25 mm DIÁM.                        

 Canalización de polietileno reticulado, superficial, de 25 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor,  
 incluso p.p. de enfundado de protección, uniones, grapas, piezas especiales y pequeño material;  
 instalada según CTE DB HS-4. Medida la longitud ejecutada  
 3 31,00 93,00 
  ________________________________________________  

 93,00 13,60 1.264,80 
11.03 m CANALIZACIÓN PEX, EMPOTRADA 16 mm DIÁM.                           

 Canalización de polietileno reticulado, empotrada, de 16 mm de diámetro exterior y 1 mm de espe-  
 sor, incluso p.p. de enfundado de protección, uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas  
 de albañilería; instalada según CTE DB HS-4. Medida la longitud ejecutada.  
 1 15,00 15,00 
  ________________________________________________  

 15,00 10,80 162,00 
11.04 u INSTALACIÓN DE FONTANERÍA EN COCINAS                              

 U. de instalación de fontanería de agua fría y caliente en cocinas según planos adjuntos incluso p.p  
 de pequeño material. Medida la unidad perfectamente acabada y probada.  
 2 2,00 
  ________________________________________________  

 2,00 397,00 794,00 
11.05 u INSTALACIÓN DE FONTANERÍA EN CUARTO DE LIMPIEZA                   

 U. de instalación de fontanería de agua fría en cuarto de limpieza según planos adjuntos incluso p.p  
 de pequeño material. Medida la unidad perfectamente acabada y probada.  
 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 144,00 144,00 
11.06 u INSTALACIÓN DE FONTANERÍA EN BAÑOS                                

 U. de instalación de fontanería de agua fria y caliente en cuartos de baño según planos adjuntos in-  
 cluso p.p de pequeño material. Medida la unidad perfectamente acabada y probada.  
 4 4,00 
  ________________________________________________  

 4,00 362,00 1.448,00 
11.07 u INSTALACIÓN DE FONTANERÍA ACS AEROTERMIA                         

 U. de instalación de fontanería de ACS producido por sistema de aerotermia, según planos adjuntos,  
 p.p de pequeño material. Medida la unidad perfectamente acabada y probada.  
 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 216,00 216,00 
11.08 u INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA ENMA SQUARE            

 Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color blanco, modelo Enma Square o similar, for-  
 mado por taza con salida vertical, tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asien-  
 to y tapa y llave de regulación, construido según CTE DB HS-5, e instrucciones del fabricante, in-  
 cluso colocación y sellado. Medida la unidad instalada.  
 2 2,00 
  ________________________________________________  

 2,00 437,00 874,00 
11.09 u   INODORO TANQUE BAJO ADAPTADO, PORCELANA VITRIFICADA               

 Taza de inodoro de tanque bajo adaptado, con salida para conexión horizontal, asiento elevado y fija-  
 ción vista, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco, de 360x670x460 mm, con 
 borde de descarga, con cisterna de inodoro, de doble descarga, con conexión de suministro inferior,  
 de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco y con asiento y tapa de inodoro, color  
 blanco. Incluso silicona para sellado de juntas.  
 2 2,00 
  ________________________________________________  

 2,00 492,66 985,32 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
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11.10 u LAVABO SUSPENDIDO RESINA BLANCA                                   

 Lavabo suspendido de resina a definir por la D.F .Dimensiones 0.60 x 0.45 m. Incluso espejo tipo  
 circular de 0,60 m de diámetro, tornillos de fijación, escuadras de acero inoxidable, rebosadero inte-  
 gral y orificios insinuados para grifería, construido según CTE DB HS-5, e instrucciones del fabrican-  
 te, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada. Según planos.  
 baños 4 4,00 
  ________________________________________________  

 4,00 176,00 704,00 
11.11 u EQUIPO GRIFERÍA LAVABO PRIMERA CALIDAD                            

 Equipo de grifería monobloc para lavabo, modelo a definir por la D.F , de primera calidad, caño me-  
 dio giratorio con aireador, desagüe automático, sifón botella y llaves de regulación; construido según  
 CTE DB HS-4 e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.  
 2 2,00 
  ________________________________________________  

 2,00 80,00 160,00 
11.12 u EQUIPO GRIFERÍA LAVABO GERONTOLÓGICO PRIMERA CALIDAD              

 Equipo de grifería gerontológico monobloc para lavabo, modelo a definir por la D.F , de primera cali-  
 dad, caño medio giratorio con aireador, desagüe automático, sifón botella y llaves de regulación;  
 construido según CTE DB HS-4 e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.  
 2 2,00 
  ________________________________________________  

 2,00 82,12 164,24 
11.13 u EQUIPO GRIFERÍA PUNTO RIEGO EN PARAM. VERTICAL PRIMERA CALIDAD    

 Equipo de grifería para punto de riego en paramento vertical, formado por llaves, cruceta cromada de  
 primera calidad; construido según CTE DB HS-4 e instrucciones del fabricante. Medida la unidad  
 instalada.  
 4 4,00 
  ________________________________________________  

 4,00 66,00 264,00 
11.14 u  CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 30 mm                                

 Contador general de agua, de 30 mm de calibre, instalado en armario de 1,3x0,6x0,5 m, incluso lla-  
 ves de compuerta, grifo de comprobación, manguitos, pasamuros y p.p. de pequeño material, cone-  
 xiones y ayudas de albañilería; construido según CTE DB HS-4 y normas de la compañía suminis-  
 tradora. Medida la unidad instalada.  
 CONTADOR 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 380,89 380,89 
11.15 u EQUIPO GRIFERÍA PILETA                                            

 Suministro e instalación de equipo de grifería monobloc para pileta lavadero de latón cromado de pri-  
 mera calidad, con crucetas cromadas y válvula de desagüe con enlace y tapón; construido según  
 CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.  
 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 35,60 35,60 

 
11.16 u PILETA PORCELANA BLANCA                                           

 Pileta vertedero de porcelana vitrificada, modelo Garda o similar, en color blanco, tornillos de fijación  
 y orificios insinuados para grifería, construido según CTE/DB-HS-5, e instrucciones del fabricante,  
 incluso colocación y sellado. Medida la unidad instalada  
 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 304,69 304,69 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN FONTANERÍA ...............................................................  8.441,24 
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 CAPÍTULO 12 CLIMATIZACIÓN                                                     
12.01 ud  UNIDAD EXTERIOR SISTEMA VRF 25 KW                                 

 Unidad exterior de aire acondicionado, para sistema aire-aire multi-split, con caudal variable de refri-  
 gerante, para gas R-410A, alimentación trifásica (400V/50Hz), del fabricante MIDEA modelo  
 MV6-R252WV2RN1 o similar, potencia frigorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bulbo húmedo del  
 aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), SEER 7,26, consumo eléctrico  
 nominal en refrigeración 6,50 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire ex-  
 terior en refrigeración desde -5 hasta 52°C, potencia calorífica nominal 25 kW (temperatura de bulbo  
 seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C),SCOP 4,29, consu-  
 mo eléctrico nominal en calefacción 6,30 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco  
 del aire exterior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 64 unidades interio-  
 res con un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, compresor scroll herméti-  
 camente sellado con control Inverter, 990x1635x790 mm, peso 232 kg, presión sonora 58 dBA, po-  
 tencia sonora 78 dBA, caudal de aire 170 m³/min, longitud total máxima de tubería frigorífica 1000 m,  
 diferencia máxima de altura de instalación 90 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las  
 unidades interiores y 60 m si se encuentra por debajo. Totalmente instalado.  
 2 2,00 
  ________________________________________________  

 2,00 6.826,11 13.652,22 
12.02 ud  INSTALACIÓN LINEAS FRIGORIFICAS                                   

 Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de  
 diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior  
 y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para  
 líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla  
 de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sinté-  
 tico flexible, de estructura celular cerrada.  
 22 22,00 
  ________________________________________________  

 22,00 35,75 786,50 
12.03 ud  CAJAS PREINSTALACIÓN                                              

 Caja de preinstalación horizontal de aire acondicionado con desagüe bidireccional para empotrar en  
 pared. Incluye además toda la tornillería necesaria para su instalación, y una plantilla de protección  
 de cartón para el montaje.  
 splits 1 1,00 
 suelo-techo 2 2,00 
  ________________________________________________  

 3,00 23,75 71,25 
12.04 ud  UNIDAD INTERIOR CASSETTE 2,20 kw                                  

 Unidad interior de aire acondicionado de cassette, de 4 vías, sistema aire-aire multi-split, con caudal  
 variable de refrigerante, para gas R-32, modelo MIDEA COMPACT 600x600 o similar, potencia fri-  
 gorífica nominal 2,2 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo hú-  
 medo del aire interior 19°C), potencia calorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire  
 interior 20°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 0,03 kW, consumo eléctrico nominal en  
 calefacción 0,03 kW, de 258x840x840 mm, peso 19 kg, con ventilador de cuatro velocidades, ajuste  
 automático de la velocidad del ventilador, presión sonora a velocidad baja 24 dBA, caudal de aire a  
 velocidad alta 15 m³/min, toma de aire exterior (hasta el 20% del caudal de aire nominal), posibilidad  
 de cerrar cualquiera de las vías de impulsión para facilitar la instalación en ángulos y pasillos y la  
 graduación de éstas mediante el control remoto y bomba de drenaje. Regulación: control remoto por  
 cable, conectable al bus M-Net, modelo PAR-U02MEDA-J. Incluso elementos para suspensión del  
 techo. Totalmente instalado y conexionado.  
 17 17,00 
  ________________________________________________  

 17,00 714,27 12.142,59 
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12.05 ud  UNIDAD INTERIOR SUELO-TECHO 3,60 kw                               

 Unidad interior de aire acondicionado, de suelo techo, sin envolvente, sistema aire-aire multi-split,  
 con caudal variable de refrigerante, para gas R-32, modelo MIDEA SUELO o similar, potencia frigo-  
 rífica nominal 3,6 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo  
 del aire interior 19°C), potencia calorífica nominal 6,30 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior  
 20°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 0,045 kW, consumo eléctrico nominal en calefac-  
 ción 0,045 kW, de 600x700x200 mm, peso 15 kg, con ventilador de 4 velocidades, presión sonora a  
 velocidad baja 27 dBA, caudal de aire a velocidad alta 7,6 m³/min. Regulación: control remoto por  
 cable. Totalmente instalado y conexionado.  
 2 2,00 
  ________________________________________________  

 2,00 1.179,23 2.358,46 
12.06 ud  UNIDAD INTERIOR SPLIT 1,50 kw                                     

 Unidad interior de aire acondicionado, de pared tipo split, sistema aire-aire multi-split, con caudal va-  
 riable de refrigerante, para gas R-32, modelo MIDEA MURAL V8 o similar, potencia frigorífica nomi-  
 nal 1,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire 
 interior 19°C), potencia calorífica nominal 1,4 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C),  
 consumo eléctrico nominal en refrigeración 0,02 kW, consumo eléctrico nominal en calefacción 0,02  
 kW, de 299x773x237 mm, peso 11 kg, con ventilador de 4 velocidades, presión sonora a velocidad  
 baja 22 dBA, caudal de aire a velocidad alta 4,2 m³/min. Regulación: control remoto por cable. Total-  
 mente instalado y conexionado.  
 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 475,85 475,85 
12.07 ud  UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS 5,60 kw                                 

 Unidad interior de aire acondicionado con distribución por conducto rectangular, sistema aire-aire mul-  
 ti-split, con caudal variable de refrigerante, para gas R-32, gama City Multi, modelo MIDEA ATOM  
 o similar, potencia frigorífica nominal 5,60 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, tem-  
 peratura de bulbo húmedo del aire interior 19°C) potencia calorífica nominal 6,30 kW (temperatura de  
 bulbo seco del aire interior 20°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 0,058 kW, consumo  
 eléctrico nominal en calefacción 0,058 kW, de 250x700x732 mm, peso 21 kg, compatible con siste-  
 ma de zonificación inteligente, con ventilador de tres velocidades, presión sonora a velocidad baja 21  
 dBA, caudal de aire a velocidad alta 8,5 m³/min, presión estática disponible nominal 50 Pa, aspira-  
 ción de aire trasera o inferior y bomba de drenaje. Regulación: control remoto por cable. Incluso ele-  
 mentos para suspensión del techo. Totalmente instalado y conexionado.  
 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 833,98 833,98 
12.08 ud  UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS 3,60 kw                                 

 Unidad interior de aire acondicionado con distribución por conducto rectangular, sistema aire-aire mul-  
 ti-split, con caudal variable de refrigerante, para gas R-32, gama City Multi, modelo MIDEA ATOM  
 o similar, potencia frigorífica nominal 3,60 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, tem-  
 peratura de bulbo húmedo del aire interior 19°C) potencia calorífica nominal 4,00 kW (temperatura de  
 bulbo seco del aire interior 20°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 0,031 kW, consumo  
 eléctrico nominal en calefacción 0,031 kW, de 250x700x732 mm, peso 21 kg, compatible con siste-  
 ma de zonificación inteligente, con ventilador de tres velocidades, presión sonora a velocidad baja 21  
 dBA, caudal de aire a velocidad alta 8,5 m³/min, presión estática disponible nominal 50 Pa, aspira-  
 ción de aire trasera o inferior y bomba de drenaje. Regulación: control remoto por cable. Incluso ele-  
 mentos para suspensión del techo. Totalmente instalado y conexionado.  
 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 773,63 773,63 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 12 CLIMATIZACIÓN ................................................................................  31.094,48 
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 CAPÍTULO 13 CONTRAINCENDIOS                                                   
13.01 u EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 6 kg                                

 Extintor móvil, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad eficacia 21-A, 113-B, formado por recipiente  
 de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de  
 recipientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, he-  
 rrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; insta-  
 lado según CTE DB SI-4 y RIPCI. Medida la unidad instalada.   
 11 11,00 
  ________________________________________________  

 11,00 50,00 550,00 
13.02 u EXTINTOR MÓVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, 5 kg                      

 Extintor móvil, de anhídrido carbónico, con 5 kg de capacidad, eficacia 34-B, formado por recipiente  
 de acero sin soldaduras, con presión incorporada, homologada por el M.I., según rgto. de recipientes  
 a presión, válvula de seguridad y descarga, manguera, tubo y boquilla para descarga, herrajes de  
 cuelgue, placa timbrada, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según  
 CTE DB SI-4 y RIPCI. Medida la unidad instalada.  
 2 2,00 
  ________________________________________________  

 2,00 72,05 144,10 
13.03 u SEÑAL POLIESTIRENO EXTINTOR                                       

 Señalización en poliestireno indicador vertical de situación extintor, de dimensiones 297x420 mm.  
 Medida la unidad instalada.  
 13 13,00 
  ________________________________________________  

 13,00 8,41 109,33 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 13 CONTRAINCENDIOS...........................................................................  803,43 
 
 CAPÍTULO 14 ACS                                                               
14.01 u BOMBA DE CALOR                                                    

 Bomba de calor Nuos Plus S2 de Ariston , de potencia nominal frigorífica de 1,5 kw monocblock de  
 80L, con interruptor de caudal, filtro, termomanómetros, válvulas de seguridad y purgador automático  
 de aire, con refrigerante R32. Incluso p.p de pequeño material, p.p de medios auxiliares, sistemas de  
 control, conexionado con las redes de conducción de agua y ACS, conexionado con red eléctrica y  
 recogida de condensados. Incluso tuberías incluyendo recirculación y conexión de las bombas de  
 calor con el monobloc, conexión con fan coils. Totalmente montada, conexionada y puesta en mar-  
 cha por la empresa instaladora.  
 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 1.187,15 1.187,15 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 14 ACS ..................................................................................................  1.187,15 
 
 CAPÍTULO 15 ASCENSOR                                                          
15.01 u ASCENSOR 8 PERSONAS SIMPLE EMBARQUE (SIN SALA DE MÁQUINAS)        

 Ascensor (sin sala de máquinas) para 8 personas (carga nominal 630 kg) 4 paradas, 16 m de reco-  
 rrido, velocidad 1,00 m/s, con simple embarque, maniobra automática simple, formado por: maquina,  
 de tracción por adherencia con motor, reductor y freno automático, cabina adaptada para minusváli-  
 dos, con puertas automáticas, de chapa de acero plastificada, suelo de goma lisa, iluminación, roda-  
 pié y pasamanos de acero inoxidable, guías, cables, contrapesos, amortiguadores, sistema de segu-  
 ridad, equipo de puertas de pisos de 0,70 m de anchura, batientes semiautomáticos, señalización lu-  
 minosa y pulsadores, adaptados para discapacitados, incluso montaje y ayudas de albañilería; insta-  
 lado según rgto. de aparatos elevad., instr. técnicas complem. e instrucciones del fabricante. Medida  
 la unidad instalada.  
 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 20.970,76 20.970,76 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 15 ASCENSOR ........................................................................................  20.970,76 
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             CAPÍTULO 16 CARPINTERÍA MADERA                                                
16.01 ud  PUERTA ENTRADA FINCA RESTAURADA (P15)                             

 Restauración de la puerta de entrada a la finca de dos hojas abatibles de dimensión 0,94x2,87 m,  
 mediante la corrección de descuadres y sustitución de herrajes deteriorados. Incluso reposición de  
 revestimientos y pinturas de los paramentos situados en zonas adyacentes a la intervención. Trata-  
 miento para exteriores en color a definir por la D.F.  Dim total: 1,89x3,18m.  
 P15 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 2.225,90 2.225,90 
16.02 ud  PUERTA PASO ABATIBLE 0.825 (P2)                                   

 Puerta de madera de una hoja abatible, "serie construcción". Formada por: hoja de 3,5 cm lacada  
 en color blanco, con ranurado horizontal, precerco de 10 x 3,5 cm; tapajuntas de 7x1 cm en ambas  
 caras. Bisagras y manivelas en cromo satinado. Dim. total: 0,825x2,04 m. Totalmente instalada  
 7 7,00 
  ________________________________________________  

 7,00 355,84 2.490,88 
16.03 ud  PUERTA PASO ABATIBLE 0.825 (P2A)                                  

 Puerta de madera de una hoja abatible, "serie construcción". Formada por: hoja de 3,5 cm lacada  
 en color blanco, con ranurado horizontal, acristalamiento con vidrio (6+aire+6) con burlete de goma  
 perimetral, precerco de 10 x 3,5 cm; tapajuntas de 7x1 cm en ambas caras. Bisagras y manivelas  
 en cromo satinado. Dim. total: 0,825x2,04 m. Totalmente instalada  
 3 3,00 
  ________________________________________________  

 3,00 353,69 1.061,07 
16.04 ud  PUERTA PASO CORREDERA 0.825 (P3)                                  

 Puerta de madera de una hoja corredera empotrada en armazón metálico, "serie construcción" o si-  
 milar. Formada por: estructura metálica de 10 cm de espesor con travesaños metálicos para fijación  
 de placas de Pladur; hoja de 3,5 cm para lacar en en blanco; tapajuntas de 7x1 cm en ambas caras.  
 Tiradores y herrajes en cromo satinado. Dim. total: 0,825x2,04 m.  
   
 8 8,00 
  ________________________________________________  

 8,00 349,87 2.798,96 
16.05 ud  RESTAURACIÓN PUERTA (P6)                                          

 Restauración y reparación de la puerta existente a patio principal, de una hoja abatible de dimensión  
 0,93x2,57 m , dos hojas fijas en ambos laterales y otra hoja fija en la parte superior. Carpintería de  
 madera con vidrio de 4 mm. Incluso manivela con lector de tarjeta integrado. Incluso medios auxilia-  
 res, p.p de pequeño material. Dimensión total: 1,92x3,42 m. Unidad totalmente instalada según pla-  
 nos de carpintería.  
 P6 3 3,00 
  ________________________________________________  

 3,00 1.098,11 3.294,33 
16.06 ud  RESTAURACIÓN PUERTA (P6A)                                         

 Restauración y reparación de la puerta existente a patio principal, de una hoja abatible de dimensión  
 0,93x2,57 m , dos hojas fijas en ambos laterales y otra hoja fija en la parte superior. Carpintería de  
 madera con vidrio de 4 mm. Incluso manivela con lector de tarjeta integrado. Incluso medios auxilia-  
 res, p.p de pequeño material. Dimensión total: 1,86x3,42 m. Unidad totalmente instalada según pla-  
 nos de carpintería.  
 P6A 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 1.098,11 1.098,11 
16.07 ud RESTAURACIÓN PUERTA (P6B)                                         

 Restauración y reparación de la puerta existente a patio principal, de una hoja abatible de dimensión  
 0,93x2,57 m , dos hojas fijas en ambos laterales y otra hoja fija en la parte superior. Carpintería de  
 madera con vidrio de 4 mm. Incluso manivela con lector de tarjeta integrado. Incluso medios auxilia-  
 res, p.p de pequeño material. Dimensión total: 2,03x3,42 m. Unidad totalmente instalada según pla-  
 nos de carpintería.  
 P6B 3 3,00 
  ________________________________________________  

 3,00 976,44 2.929,32 
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16.08           ud RESTAURACIÓN PUERTA (P7)                                         

 Restauración y reparación de la puerta existente a patio principal, de una hoja abatible de dimensión  
 0,75x2,43 m , dos hojas fijas en ambos laterales y otra hoja fija en la parte superior. Carpintería de  
 madera con vidrio de  4 mm. Dimensión total: 1,81x2,41m. Incluso medios auxiliares y p.p de pe-  
 queño material. Según planos de carpinterías.  
 P7 2 2,00 
  ________________________________________________  

 2,00 835,94 1.671,88 
16.09 ud  RESTAURACIÓN PUERTA (P8)                                          

 Restauración y reparación de puerta existente a patio principal, de dos hojas abatibles de dimensión  
 0,61x2,87 m, con seis vidrios de 4mm y dos ciegos en la parte inferior. Carpintería de madera trata-  
 da mediante la corrección de descuadres y sustitución de herrajes deteriorados. Añadir manivela con  
 lector de tarjeta integrado a 5 de las 6 unidades. Incluso reposición de revestimientos y pinturas de  
 los paramentos situados en zonas adyacentes a la intervención. Pintura para exteriores en color a  
 definir por la D.F. Dimensión total: 1,32x2,92 m. Según planos de carpintería.  
 P8 6 6,00 
  ________________________________________________  

 6,00 915,09 5.490,54 
16.10 ud  PUERTA 2 HOJAS IMITACION EXISTENTE (P9)                           

 Puerta imitación a la existente, de dos hojas abatibles de dimensión 0,60x2,75 m, con seis Vidrios ti-  
 po Securit-Climalit (3+butiral+3/aire/3+butiral+3) y dos ciegos en la parte inferior. Carpintería de ma-  
 dera maciza; manivelas, bisagras en cromo satinado. Añadir manivela con lector de tarjeta integrado  
 a 7 de las 8 unidades. Incluso reposición de revestimientos y pinturas de los paramentos situados en  
 zonas adyacentes a la intervención. Pintura para exteriores en color a definir por la D.F. Dimensión  
 total: 1,25x2,81 m. Según planos de carpintería.  
 P9 8 8,00 
  ________________________________________________  

 8,00 2.819,47 22.555,76 
16.11 ud  PUERTA 1 HOJA + 2 FIJAS (P11)                                     

 Puerta de madera de una hoja abatible de dimensión 0,84x2,07 m de paso y dos hojas fijas de di-  
 mensión 040x2,07 m en ambos laterales. Con tres vidrios tipo Securit-Climalit en la parte superior   
 (6/aire/4) y tres ciegos en la parte inferior. Incluso manivela con lector de tarjeta integrado a 5 de las  
 6 unidades.  Dimensión total: 1,70x2,10 m. Según planos de carpintería.  
 P11 2 2,00 
  ________________________________________________  

 2,00 2.572,16 5.144,32 
16.12 ud  PUERTA 1 HORA + 1 FIJO (P12)                                      

 Puerta de madera de una hoja abatible de dimensión 0,88x2,07 m de paso y una hoja fija de dimen-  
 sión 040x2,07 m a un lateral. Con dos vidrios tipo Securit-Climalit en la parte superior y dos ciegos  
 en la parte inferior. Incluso manivela con lector de tarjeta integrado. Dimensión total: 1,34x2,10 m.  
 Según planos de carpintería.  
 P12 3 3,00 
  ________________________________________________  

 3,00 2.522,70 7.568,10 
16.13 ud  RESTAURACIÓN CIERRO EXISTENTE (C1)                                

 Cierro de madera existente recuperado y restaurado para su colocación. Formado por cuatro hojas  
 abatibles superiores y cuatro hojas abatibles inferiores de 46 cm de ancho y dos hojas fijas con for-  
 ma curva situadas a los extremos del cierro. Tratada mediante la corrección de descuadres y sustitu-  
 ción de herrajes deteriorados. Incluso reposición de revestimientos y pinturas de los paramentos si-  
 tuados en zonas adyacentes a la intervención. Pintura para exteriores en color a definir por la D.F.  
 Dimensión total: 2,52 x 3,54 m. Según planos de carpintería.  
 C1 3 3,00 
  ________________________________________________  

 3,00 667,76 2.003,28 
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16.14 ud  RESTAURACIÓN CIERRO EXISTENTE (C2)                                

 Cierro de madera existente recuperado y restaurado para su colocación. Formado por cuatro hojas  
 abatibles superiores y cuatro hojas abatibles inferiores de 46 cm de ancho y dos hojas fijas con for-  
 ma curva situadas a los extremos del cierro. Tratada mediante la corrección de descuadres y sustitu-  
 ción de herrajes deteriorados. Incluso reposición de revestimientos y pinturas de los paramentos si-  
 tuados en zonas adyacentes a la intervención. Pintura para exteriores en color a definir por la D.F.  
 Dimensión total: 2,52 x 3,00 m. Según planos de carpintería.  
 C2 3 3,00 
  ________________________________________________  

 3,00 667,76 2.003,28 
16.15 ud  RESTAURACIÓN VENTANA EXISTENTE (V1)                               

 Ventana existente recuperada y restaurada de de dos hojas abatibles y una hoja superior fija, forma-  
 da por: carpintería de madera de dimensión 0,95x2,34 m, tratada mediante la corrección de descua-  
 dres y sustitución de herrajes deteriorados. Incluso reposición de revestimientos, vidrios y pinturas  
 de los paramentos situados en zonas adyacentes a la intervención. Pintura para exteriores en color a  
 definir por la D.F.  
 Dimensión total 2,05x3,70 m. Según planos de carpintería.  
 V1 2 2,00 
  ________________________________________________  

 2,00 453,10 906,20 
16.16 ud  VENTANA BALCONERA IMTACIÓN EXISTENTE (V3)                         

 Ventana balconera imitación a la existente, de una hoja abatible y otra hoja oscilobatiente, de dimen-  
 sión 0,64x2,85 m, formada por: Carpintería de madera maciza, de tipo europeo, con sección adecua-  
 da para garantizar la estabilidad estructural y el alojamiento de herrajes de cierre multipunto. Trata-  
 miento protector mediante barnices al agua o lasures, adecuados para uso exterior, con resistencia a  
 los rayos UV y a la humedad. Con seis vidrios y dos ciegos en la parte inferior, perfiles de 70mm  
 de anchura, Lacada en color blanco; sistema antipalanca; Instalación con anclajes mecánicos y se-  
 llado perimetral con espuma de poliuretano y silicona neutra. Vidrio tipo Securit-Climalit (3+buti-  
 ral+3/aire/3+butiral+3). Manivelas y bisagras en cromo satinado. Dimensión total 1,43x2,93 m. Se-  
 gún planos de carpinterías.  
 V3 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 1.251,45 1.251,45 
16.17 ud  VENTANA BALCONERA IMTACIÓN EXISTENTE (V4)                         

 Ventana balconera imitación a la existente, de una hoja abatible y otra hoja oscilobatiente, de dimen-  
 sión 0,52x2,65 m, formada por: carpintería de PVC con seis vidrios y dos ciegos en la parte inferior,  
 de 70mm de anchura, Lacada en color blanco; con rotura térmica multicámara en el interior del perfil  
 y del marco; con refuerzo de acero en el interior y sistema antipalanca; juntas de estanqueidad de  
 EPDM. Con perfil intermedio imitando cuarterones antiguos según plano. Vidrio tipo Securit-Climalit  
 (3+butiral+3/aire/3+butiral+3). Manivelas y bisagras en cromo satinado. Dimensión total 1,18x2,73  
 m. Según planos de carpintería.  
 V4 3 3,00 
  ________________________________________________  

 3,00 1.442,39 4.327,17 
16.18 ud  VENTANA 2 HOJAS ABATBLES (V6)                                     

 Ventana de una hoja abatible y una hoja oscilobatiente ubicadas en fachada principal, formada por:  
 carpintería de madera imitación a la existente, lacada en color blanco; Vidrio tipo Securit-Climalit  
 (6/aire/4). Manivelas, bisagras y cerradura de seguridad en cromo satinado. Alféizar de piedra caliza  
 u hormigón polímero color a definir por la D.F., con pendiente y goterón. Dimensión total 1,20x1,30  
 m. Según plano de carpintería.  
 V4 3 3,00 
  ________________________________________________  

 3,00 934,88 2.804,64 
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16.19 ud  PASAMANOS DE MADERA                                               

 Pasamanos recto de madera de pino, de 65x70 mm de sección, en color a definir por la D.F, sobre  
 soportes metálicos fijados al paramento mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de  
 acero galvanizado.  
 B1 1 4,15 4,15 
 B2 1 13,80 13,80 
 B3 1 41,50 41,50 
  ________________________________________________  

 59,45 9,89 587,96 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 16 CARPINTERÍA MADERA ......................................................................  72.213,15 
 
 CAPÍTULO 17 CARPINTERÍA METÁLICA PVC                                          
17.01 ud  PUERTA BALCONERA 1 HOJA ABATIBLE (P5)                             

 Puerta balconera de una hoja abatible, formada por: carpintería de perfiles de aluminio o PVC de  
 70mm de anchura, lacada en color blanco; con rotura térmica multicámara en el interior del marco;  
 con refuerzo de acero en el interior y sistema antipalanca; juntas de estanqueidad de EPDM; Vidrio  
 transparente tipo Securit-Climalit (6/aire/4). Bisagras en cromo satinado. Dimensión total: 0,725x2,04  
 m. Según planos de carpintería.  
 P5 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 897,29 897,29 
17.02 ud  VENTANA BALCONERA 2 HOJAS ABATIBLES PVC (V4)                      

 Ventana balconera imitación a la existente, de una hoja abatible y otra hoja oscilobatiente, de dimen-  
 sión 0,52x2,65 m, formada por: carpintería de PVC con seis vidrios y dos ciegos en la parte inferior,  
 de 70mm de anchura, Lacada en color blanco; con rotura térmica multicámara en el interior del perfil  
 y del marco; con refuerzo de acero en el interior y sistema antipalanca; juntas de estanqueidad de  
 EPDM. Con perfil intermedio imitando cuarterones antiguos según plano. Vidrio tipo Securit-Climalit  
 (3+butiral+3/aire/3+butiral+3). Manivelas y bisagras en cromo satinado. Dimensión total 1,18x2,73  
 m. Según planos de carpinterías.  
 V4 3 3,00 
  ________________________________________________  

 3,00 979,39 2.938,17 
17.03 ud  VENTANA 1 HOJA ABATIBLE PVC (V2)                                  

 Ventana de una hoja oscilobatiente, formada por: carpintería de PVC de 70mm de anchura, color a  
 definir por la D.F.; con rotura térmica multicámara en el interior del perfil y del marco; con refuerzo de  
 acero en el interior y sistema antipalanca; juntas de estanqueidad de EPDM. Con perfil intermedio  
 imitando cuarterones antiguos según plano. Vidrio tipo Climalit (6/aire/6). Manivelas y bisagras en  
 cromo satinado. Alféizar de piedra caliza u hormigón polímero color a definir por la D.F., con pendien-  
 te y goterón. Dimensión total 0,65x1,00 m. Según planos de carpintería.  
 V2 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 315,59 315,59 
17.04 ud  VENTANA 1 HOJA ABATIBLE PVC (V2A)                                 

 Ventana de una hoja oscilobatiente, formada por: carpintería de PVC de 70mm de anchura, color a  
 definir por la D.F.; con rotura térmica multicámara en el interior del perfil y del marco; con refuerzo de  
 acero en el interior y sistema antipalanca; juntas de estanqueidad de EPDM. Con perfil intermedio  
 imitando cuarterones antiguos según plano. Vidrio tipo Climalit (6/aire/6). Manivelas y bisagras en  
 cromo satinado. Alféizar de piedra caliza u hormigón polímero color a definir por la D.F., con pendien-  
 te y goterón. Dimensión total 1,00x1,30 m. Según planos de carpintería.  
 V2A 3 3,00 
  ________________________________________________  

 3,00 411,55 1.234,65 
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17.05 ud  VENTANA 2 HOJAS ABATIBLES PVC (V5)                                

 Ventana de una hoja abatible y una hoja oscilobatiente, formada por: carpintería de PVC de 70mm de  
 anchura, color a definir por la D.F.; con rotura térmica multicámara en el interior del perfil y del mar-  
 co; con refuerzo de acero en el interior y sistema antipalanca; juntas de estanqueidad de EPDM.  
 Con perfil intermedio imitando cuarterones antiguos según plano. Vidrio tipo Climalit (6/aire/6). Mani-  
 velas y bisagras en cromo satinado. Alféizar de piedra caliza u hormigón polímero color a definir por  
 la D.F., con pendiente y goterón. Dimensión total 1,00x1,30 m.  Según planos de carpintería.  
 V5 3 3,00 
  ________________________________________________  

 3,00 565,87 1.697,61 
17.06 ud  VENTANA 2 HOJAS ABATIBLES PVC (V7)                                

 Ventana de una hoja abatible y una hoja oscilobatiente, formada por: carpintería de PVC de 70mm de  
 anchura, imitación madera lacada en color blanco; con rotura térmica multicámara en el interior del  
 perfil y del marco; con refuerzo de acero en el interior y sistema antipalanca; juntas de estanqueidad  
 de EPDM. Con perfil intermedio imitando cuarterones antiguos según plano. Vidrio tipo Climalit (6/ai-  
 re/6). Manivelas y bisagras en cromo satinado. Alféizar de piedra caliza u hormigón polímero color a  
 definir por la D.F., con pendiente y goterón. Dimensión total 1,25x1,45 m. Según planos de carpinte-  
 ría.  
 V7 5 5,00 
  ________________________________________________  

 5,00 601,49 3.007,45 
17.07 ud  PUERTA BALCONERA 2 HOJAS ABATIBLES (P10)                          

 Puerta balconera, imitando la línea estética de las existentes en plantas inferiores del edificio, de dos  
 hojas abatibles, de dimensión 0,58x2,05 m, formada por: carpintería de PVC con cuatro vidrios y  
 dos ciegos en la parte inferior, de 70mm de anchura, Lacada en color blanco; con rotura térmica mul-  
 ticámara en el interior del perfil y del marco; con refuerzo de acero en el interior y sistema antipalan-  
 ca; juntas de estanqueidad de EPDM. Con perfil intermedio imitando cuarterones antiguos según pla-  
 no. Vidrio tipo Securit-Climalit (3+butiral+3/aire/3+butiral+3). Manivelas y bisagras en cromo satina-  
 do; Con cerradura. Dimensión total 1,25x2,10 m. Según planos de carpintería.  
 P10 3 3,00 
  ________________________________________________  

 3,00 616,33 1.848,99 
17.08 ud  PUERTA BALCONERA 1 HOJA ABATIBLE Y 1 FIJA (P13)                  

 Puerta balconera de una hoja abatible de dimensión 0,78x2,45 m y una hoja fija de dimensión  
 1,50x2,45 m, formada por: carpintería de PVC con tres vidrios, de 70mm de anchura, Lacada en co-  
 lor blanco; con rotura térmica multicámara en el interior del perfil y del marco; con refuerzo de acero  
 en el interior y sistema antipalanca; juntas de estanqueidad de EPDM. Con perfil intermedio imitando  
 cuarterones antiguos según plano. Vidrio tipo Securit-Climalit (3+butiral+3/aire/3+butiral+3). Manive-  
 las y bisagras en cromo satinado. Dimensión total 2,40x2,57 m.  
 P13 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 1.563,08 1.563,08 
17.09 ud  MAMPARA MODULAR MIXTA (P14)                                       

 Mampara modular mixta formada por tableros de melamina y vidrio para oficinas, con una puerta de  
 una hoja abatible de dimensión 0,88x2,10 m, tres hojas fijas, con perfileria de aluminio y tableros la-  
 cados en blanco y vidrio tipo Climalit (6+aire+6) en las partes acristaladas. Dimensión total  
 4,38x2,87 m. Incluso p.p de pequeño material, medios auxiliares. Según planos de carpintería.  
 P14 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 1.929,12 1.929,12 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 17 CARPINTERÍA METÁLICA PVC .............................................................  15.431,95 
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 CAPÍTULO 18 CERRAJERÍA                                                        
18.01 ud  PUERTA DE CHAPA GALVANIZADA (P1)                                  

 Suministro y colocación de puerta de chapa de galvanizada de una hoja abatible, compuesta por:  
 dos chapas de acero galvanizado de 1,2 mm de espesor plegadas, ensambladas y montadas, con  
 cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso; con garras de anclaje a  
 obra; bisagras ocultas de doble pala; acabado en poliester blanco; resistencia al fuego de EI2 60-C5.  
 Dim. total: 0,825x2,04 m  
 P1 2 2,00 
  ________________________________________________  

 2,00 548,07 1.096,14 
18.02 ud  PUERTA DE CHAPA GALVANIZADA (P4)                                  

 Suministro y colocación de puerta de chapa de acero de una hoja abatible, modelo a definir por D.F.  
 compuesta por: premarco de instalación; marco en chapa de acero de 2 mm; hoja de puerta com-  
 puesta por dos chapas de acero galvanizado de 1,2 mm de espesor plegadas, ensambladas y mon-  
 tadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso; con garras  
 de anclaje a obra; bisagras ocultas de doble pala; acabado en poliester blanco; resistencia al fuego  
 de EI2 60-C5; con cerradura. Dim. total: 0,825x2,04 m.  
 P4 3 3,00 
  ________________________________________________  

 3,00 548,07 1.644,21 
18.03 ud  RESTAURACIÓN DE REJA EXISTENTE (R1)                               

 Reja existente de estructura metálica de hierro, recuperada y restaurada. Con vidrios en hoja abatible  
 central, los dos fijos laterales y fijo superior. Se restaurará mediante limpieza manual, eliminación  
 de óxidos y restos de pintura y tratamiento con imprimación a base de resina epoxi tipo Sikadur pri-  
 mer EG Phosphate o similar, acabada en oxirón en color a definir por la dirección facultativa. Dim.  
 total: 2,22x3,42 m.  
 R1 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 1.340,48 1.340,48 
18.04 ud  RESTAURACIÓN DE REJA EXISTENTE (R2)                               

 Reja existente recuperada y restaurada formada por redondos de 20 mm de diámetro, separados 11  
 cm. Con imprimación a base de resina epoxi tipo Sikadur primer EG Phosphate o similar, acabada  
 en oxirón en color a definir por la dirección facultativa.   
 R2 2 2,00 
  ________________________________________________  

 2,00 582,70 1.165,40 
18.05 m PASAMANOS ACERO GALVANIZADO (B1)                                  

 Pasamanos de pletina de 40x8 mm, con fijaciones a muro de acero galvanizado cada 1,5m, embe-  
 llecedores y remates, todo pintado en color a definir por la D.F., preparado pare recibir pasamanos  
 de madera. Medida en metros lineales de proyección horizontal.  
 B1 1 4,15 4,15 
  ________________________________________________  

 4,15 36,59 151,85 
18.06 m BARANDILLA DE ESCALERA INCLINADA (B2)                             

 Barandilla de escalera de acero galvanizado formada por redondos de 16mm de diámetro separados  
 10 cm y pletina de acero de 40x8 mm. Con imprimación a base de resina epoxi tipo Sikadur primer  
 EG Phosphate o similar y acabado en oxirón en color a definir por la D.F. Lista para recibir pasama-  
 nos de madera. Medida en metros lineales de proyección horizontal.  Según planos de carpintería.  
 B2 1 13,80 13,80 
  ________________________________________________  

 13,80 131,58 1.815,80 
18.07 m BARANDILLAS DE CIERROS Y BALCONES RESTAURADA (B3)                 

 Barandillas preexistentes en cierros y balcones de fachada y montera, recuperadas y restauradas.  
 Formadas por redondos de 20mm de diámetro bola decorativa pasante, separados 12 cm y pletina  
 de acero de 40x20mm. Con imprimación a base de resina epoxi tipo Sikadur primer EG Phosphate  
 o similar y acabado en oxirón en color a definir por la D.F. Lista para recibir pasamanos de madera.  
 Medidas en proyección y unidades en metros lineales. Según planos de carpinterías.  
 B3 1 41,50 41,50 
  ________________________________________________  

 41,50 45,50 1.888,25 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA VIVERO DE EMPRESAS 4.0 EN LA FINCA  
SITA EN C/ AHUMADA Nº 2, CÁDIZ.  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

18.08 ud RESTAURACIÓN DE MONTERA DE HIERRO (M1)                            

 Montera existente de estructura metálica de hierro, que será recuperada y restaurada para su coloca-  
 ción. lacado en color a definir por la D.F., formada por estructura piramidal de doce vidrios de (3+bu-  
 tiral+3) en sus cuatro caras principales y tres vidrios de (3+butiral+3) en las cuatro esquinas com-  
 puestas por cuatro caras achaflanadas, siguiendo la forma del hueco de patio principal. Dicha estruc-  
 tura se encuentra apoyada sobre una subestructura que conforma a su vez la barandilla perimetral  
 del hueco, tambien de hierro, recuperada y restaurada, que la recibe. Limpieza y resellado de juntas   
 y tratamiento mediante imprimación a base de resina epoxi tipo Sikadur primer EG Phosphate o si-  
 milar y acabado en oxirón en color a definir por la D.F. Pasamanos de madera pintado en el mismo  
 color. Dimensiones totales: 521x592x242cm. Incluso medios auxiliares, p.p de pequeño material.  
 Según planos de carpinterías.  
 M1 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 21.986,02 21.986,02 
18.09 ud  REMATE SHUNT ACERO GALVANIZADO (R3)                               

 Remate para conducto de ventilación, formado por rejilla lateral de lamas de acero galvanizado de  
 400x200 mm, con imprimación a base de resina epoxi tipo Sikadur primer EG Phosphate o similar,  
 acabada en oxirón en color a definir por la dirección facultativa.  Dim total del shunt: (0,47 x 0,92 x  
 altura del pretil) m. Según plano de carpintería.  
   
 R3 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 99,91 99,91 
18.10 ud  ESCALERA ACERO GALVANIZADO (E1)                                   

 Escalera metálica autoportante con estructura portante formada por dos zancas laterales de acero eje-  
 cutadas con perfiles tubulares de sección rectangular 100.80.3 mm, ancladas mediante placas de an-  
 claje inferiores y superiores atornilladas al forjado base y al pavimento del nivel superior. Además,  
 se refuerza el apoyo lateral mediante placas intermedias fijadas al paramento vertical, ancladas me-  
 cánicamente o con resinas químicas.  
   
 Los peldaños están conformados por bandejas metálicas de chapa de acero doblada, con huella anti-  
 deslizante (opcionalmente perforada o estriada), soldadas o atornilladas transversalmente a las zan-  
 cas laterales. Alternativamente, los peldaños pueden formarse con perfiles en U o angular y acaba-  
 dos a definir por la dirección facultativa.  
   
 La separación entre peldaños, altura de contrahuella y longitud de huella se ajustará a normativa vi-  
 gente (CTE-DB SUA), garantizando la seguridad y comodidad en el tránsito. Todas las piezas metá-  
 licas se protegen con tratamiento mediante imprimación a base de resina epoxi tipo Sikadur primer  
 EG Phosphate o similar y acabado en oxirón en color a definir por la D.F. Barandilla definida como  
 tipo B2 definida en este mismo plano de detalles. Dimensiones totales: 100x480x314cm.  
 E1 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 2.483,12 2.483,12 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 18 CERRAJERÍA ......................................................................................  33.671,18 
 
 CAPÍTULO 19 PINTURA                                                           
19.01 m2  PINTURA PLÁSTICA LISA EN TECHOS INTERIOR                          

 Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales de ladrillo, yeso o cemento, formada por: lijado y  
 limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado.  
 Medida la superficie ejecutada.  
 Techo pladur 453,71 =07           07.15                         
  
 Techo desmontable 14,29 =07           07.16                         
  
 Resanado techo 230,99 =07           07.003                        
  
  ________________________________________________  

 698,99 7,00 4.892,93 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA VIVERO DE EMPRESAS 4.0 EN LA FINCA  
SITA EN C/ AHUMADA Nº 2, CÁDIZ.  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

19.02 m2  PINTURA PLÁSTICA LISA COLOR EN PAREDES INTERIOR                   

 Pintura plástica lisa en color, sobre paramentos verticales de ladrillo, yeso o cemento, formada por:  
 lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de aca-  
 bado. Según planos y memoria de interiorismo. Medida la superficie ejecutada.  
 Resanado paredes 1 669,78 =07           07.0051                      
  
 Enfoscado ascensor 1 117,25 =07           07.005                        
  
 Tabique pladur 2 610,28 =06           06.007                        
  
 Tabique pladur WR 2 152,08 =06           06.008                        
  
 Trasdosado pladur 1 257,62 =06           06.009                        
  
 Trasdosado pladur WR 1 89,46 =06           06.010                        
  
 a deducir:  
 alicatado A4 -1 -33,58 =07           07.122                        
  
 alicatado A5 -1 -43,16 =07           66.4                           
  
 alicatado A6 -1 -24,83 =07           07.1222                      
  
 panel absorbente A7 -1 -1,00 
 papel vinilico A8 -1 -1,00 
  ________________________________________________  

 1.792,90 7,00 12.550,30 
19.03 m2  PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA LISA EXTERIORES                       

 Pintura elastómera acrílica lisa para exteriores en color a definir según alzados, en dispersión acuosa  
 en paramentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento formada por: limpieza de soporte, mano  
 de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.  
 Monocapa fachadas 1 338,58 =07           07.013                        
  
 Resanado fachada 1 53,92 =07           07.144                        
  
  ________________________________________________  

 392,50 9,30 3.650,25 
19.04 m2  PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CARP. METÁLICA GALVANIZADA            

 Pintura al esmalte sintético Oxiron en color a definir por la DF. sobre carpintería metálica galvaniza-  
 da, formada por: limpieza de la superficie y dos manos de color. Medidas una cara.  
 P1 4 0,90 2,10 7,56 
 P4 6 0,90 2,10 11,34 
 R1 2 2,22 3,42 15,18 
 R2 4 2,01 2,46 19,78 
 B1 2 4,15 1,00 8,30 
 B2 2 13,80 1,00 27,60 
 B3 2 41,50 1,00 83,00 
 R3 2 0,20 0,47 0,19 
 2 0,92 0,20 0,37 
 1 0,92 0,47 0,43 
 E1 2 4,80 1,00 9,60 
 2 4,80 0,20 1,92 
  ________________________________________________  

 185,27 15,00 2.779,05 
19.05 ud  PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE FORJA                             

 Pintura al esmalte sintético Oxiron en color a definir por la DF. sobre carpintería de forja, formada por:  
 limpieza de la superficie y dos manos de color. Medida la unidad  
 Montera 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 5.591,48 5.591,48 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 19 PINTURA ...........................................................................................  29.464,01 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
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 CAPÍTULO 20 TELECOMUNICACIONES                                                
20.01 ud  TOMA TV/FM BJC IRIS EMPOTRADA EN PARED                            

 Toma para TV/FM realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja uni-  
 versal con tornillos, toma de TV/FM BJC Iris. Instalada según REBT.  
 Planta baja 3 3,00 
 Planta primera 1 1,00 
  ________________________________________________  

 4,00 45,00 180,00 
20.02 ud  TOMA RJ45 EMPOTRADA EN PARED                                      

 Toma RJ45 empotrada en pared, para datos realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida  
 caja de registro, caja universal con tornillos, toma de TV/FM BJC Iris. Instalada según REBT.  
 Planta baja 2 2,00 
 Planta primera 3 3,00 
 Planta segunda 1 1,00 
  ________________________________________________  

 6,00 48,47 290,82 
20.03 ud  TOMA RJ45 EMPOTRADA EN SUELO                                      

 Toma RJ45 empotrada en suelo, para datos realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida  
 caja de registro, caja universal con tornillos, toma de TV/FM BJC Iris. Instalada según REBT.  
   
 Planta baja 21 21,00 
 Planta primera 17 17,00 
 Planta segunda 19 19,00 
 Planta tercera 16 16,00 
  ________________________________________________  

 73,00 56,39 4.116,47 
20.04 u EQUIPO DE CAPTACIÓN PARA UHF-VHF/FM Y SATÉLITE S/MASTIL 6 m       

 Equipo de captación para UHF-VHT-FM-TDT, con ganancia de 14 dB, formado por mastil de acero  
 galvanizado de 6 m de altura, antenas incluso antena parabólica, cable coaxial y conductor de pues-  
 ta a tierra hasta el equipo de cabecera, incluso colocación, conexión y ayudas de alabañileria; cons-  
 truida según reglamento de ICT. Medida la unidad ejecutada.  
 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 2.300,00 2.300,00 
20.05 u EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN SECUNDARIO TV/FM/FI                       

 Equipo de amplificación secundario de banda ancha para amplificación de las señales de TV y FM  
 terrestres y de satélite en FI (frecuencia intermedia), de 40 dB de ganancia, colocación, conexión, y  
 ajuste; construido según reglamento de ICT. Medida la unidad ejecutada.  
 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 6.500,00 6.500,00 
20.06 m CABLE COAXIAL EN RED DE TV/FM/FI                                  

 Cable coaxial de expansión física, de atenuación 30 dB/100 m en la banda de FI, para formación de  
 red de distribución, dispersión e interior de usuario de señal de TV y FM terrestre y de satélite en FI  
 (frecuencia intermedia), montado en interior de canalización, incluso conexionado a los diferentes ele-  
 mentos de la red; construido según reglamento de ICT. Medida la longitud ejecutada.  
 1 150,00 150,00 
  ________________________________________________  

 150,00 2,10 315,00 
20.07 m  CABLE FIBRA ÓPTICA                                                

 Cable de fibra óptica en tubo central holgado, reacción a fuego Dca-s2.d2.a2 según UNE-EN 50575.  
 Incluso accesorios y elementos de sujeción.  
 1 150,00 150,00 
  ________________________________________________  

 150,00 5,34 801,00 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 20 TELECOMUNICACIONES .....................................................................  14.503,29 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA VIVERO DE EMPRESAS 4.0 EN LA FINCA  
SITA EN C/ AHUMADA Nº 2, CÁDIZ.  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 CAPÍTULO 21 VENTILACIÓN FORZADA                                               
21.01 ud  RECUPERADOR DE CALOR S&P COMPACT 1800 BASIC                       

 Suministro e instalación de recuperador de calor modelo CAD COMPACT-1800 BASIC de SO-  
 LER&PALAU o similar, con intercambiador de flujo cruzado, para montaje horizontal, soportes anti-  
 vibratorios, embocaduras de 335 mm de diámetro con junta estanca y filtros G4 con eficacia del  
 86%, clase D según UNE-EN 13501-1, incluso p.p de conexiones, p.p de pequeño material, me-  
 dios auxiliares. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 5.300,00 5.300,00 
21.02 ud  RECUPERADOR DE CALOR S&P COMPACT 1300 BASIC                       

 Suministro e instalación de recuperador de calor modelo CAD COMPACT-1300 BASIC de SO-  
 LER&PALAU o similar, con intercambiador de flujo cruzado, para montaje horizontal, soportes anti-  
 vibratorios, embocaduras de 315 mm de diámetro con junta estanca y filtros G4 con eficacia del  
 86%, clase D según UNE-EN 13501-1, incluso p.p de conexiones, p.p de pequeño material, me-  
 dios auxiliares. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 3 3,00 
  ________________________________________________  

 3,00 4.647,69 13.943,07 
21.03 ud  RECUPERADOR DE CALOR S&P COMPACT 500 BASIC                        

 Suministro e instalación de recuperador de calor modelo CAD COMPACT-500 BASIC de SO-  
 LER&PALAU o similar, con intercambiador de flujo cruzado, para montaje horizontal, soportes anti-  
 vibratorios, embocaduras de 200 mm de diámetro con junta estanca y filtros G4 con eficacia del  
 86%, clase D según UNE-EN 13501-1, incluso p.p de conexiones, p.p de pequeño material, me-  
 dios auxiliares. Totalmente montado, conexionado y probado.  
   
 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 2.621,62 2.621,62 
21.04 ud  BOCAS DE EXTRACCIÓN DE PLÁSTICO AJUSTABLES 200                    

 Suministro e instalación de bocas de extracción de plástico ajustables modelo BOR-200 de So-  
 ler&Palau o similar. Incluso regulador de caudal, p.p de pequeño material, conexionado, medios au-  
 xiliares. Totalmente instalado.  
 planta primera 4 4,00 
 planta tercera 3 3,00 
  ________________________________________________  

 7,00 36,50 255,50 
21.05 ud  BOCAS DE EXTRACCIÓN DE PLÁSTICO AJUSTABLES 160                    

 Suministro e instalación de bocas de extracción de plástico ajustables modelo BOR-160 de So-  
 ler&Palau o similar. Incluso regulador de caudal, p.p de pequeño material, conexionado, medios au-  
 xiliares. Totalmente instalado.  
 planta baja 6 6,00 
 planta tercera 1 1,00 
  ________________________________________________  

 7,00 33,06 231,42 
21.06 ud  BOCAS DE EXTRACCIÓN DE PLÁSTICO AJUSTABLES 125                    

 Suministro e instalación de bocas de extracción de plástico ajustables modelo BOR-125 de So-  
 ler&Palau o similar. Incluso regulador de caudal, p.p de pequeño material, conexionado, medios au-  
 xiliares. Totalmente instalado.  
 planta segunda 3 3,00 
 planta tercera 2 2,00 
  ________________________________________________  

 5,00 29,94 149,70 
21.07 ud  BOCAS DE EXTRACCIÓN DE PLÁSTICO AJUSTABLES 100                    

 Suministro e instalación de bocas de extracción de plástico ajustables modelo BOR-100 de So-  
 ler&Palau o similar. Incluso regulador de caudal, p.p de pequeño material, conexionado, medios au-  
 xiliares. Totalmente instalado.  
 planta segunda 5 5,00 
 planta tercera 3 3,00 
  ________________________________________________  

 8,00 31,66 253,28 
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21.08 ud BOCAS DE EXTRACCIÓN DE PLÁSTICO AJUSTABLES 80                     

 Suministro e instalación de bocas de extracción de plástico ajustables modelo BOR-80 de Soler&Pa-  
 lau o similar. Incluso regulador de caudal, p.p de pequeño material, conexionado, medios auxiliares.  
 Totalmente instalado.  
 planta baja 3 3,00 
 planta primera 3 3,00 
 planta segunda 2 2,00 
  ________________________________________________  

 8,00 23,12 184,96 
21.09 ud  BOCAS DE IMPULSIÓN DE PLÁSTICO AJUSTABLES 200                     

 Suministro e instalación de bocas de impulsión de plástico ajustables modelo BOR-200 de So-  
 ler&Palau o similar. Incluso regulador de caudal, p.p de pequeño material, conexionado, medios au-  
 xiliares. Totalmente instalado.  
 planta primera 4 4,00 
 planta tercera 3 3,00 
  ________________________________________________  

 7,00 356,15 2.493,05 
21.10 ud  BOCAS DE IMPULSIÓN DE PLÁSTICO AJUSTABLES 160                     

 Suministro e instalación de bocas de impulsión de plástico ajustables modelo BOR-160 de So-  
 ler&Palau o similar. Incluso regulador de caudal, p.p de pequeño material, conexionado, medios au-  
 xiliares. Totalmente instalado.  
 planta baja 6 6,00 
 planta tercera 1 1,00 
  ________________________________________________  

 7,00 32,64 228,48 
21.11 ud  BOCAS DE IMPULSIÓN DE PLÁSTICO AJUSTABLES 125                     

 Suministro e instalación de bocas de impulsión de plástico ajustables modelo BOR-125 de So-  
 ler&Palau o similar. Incluso regulador de caudal, p.p de pequeño material, conexionado, medios au-  
 xiliares. Totalmente instalado.  
 planta segunda 3 3,00 
 planta tercera 2 2,00 
  ________________________________________________  

 5,00 29,94 149,70 
21.12 ud  BOCAS DE IMPULSIÓN DE PLÁSTICO AJUSTABLES 100                     

 Suministro e instalación de bocas de impulsión de plástico ajustables modelo BOR-100 de So-  
 ler&Palau o similar. Incluso regulador de caudal, p.p de pequeño material, conexionado, medios au-  
 xiliares. Totalmente instalado.  
 planta segunda 5 5,00 
 planta tercera 3 3,00 
  ________________________________________________  

 8,00 29,68 237,44 
21.13 m  CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN FLEXIBLES 200 mm                          

 Suministro e instalación de conductos de extracción flexibles modelo FLEXICIR de Soler&Palau de  
 200 mm de diámetro. Incluso p.p de pequeño material, conexionado, medios auxiliares. Totalmente  
 instalado.  
 planta primera  
 1 4,50 4,50 
 3 1,00 3,00 
 planta tercera  
 1 2,00 2,00 
 2 1,00 2,00 
 
  ________________________________________________  

 11,50 30,67 352,71 
21.14 m  CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN FLEXIBLES 160 mm                          

 Suministro e instalación de conductos de extracción flexibles modelo FLEXICIR de Soler&Palau de  
 160 mm de diámetro. Incluso p.p de pequeño material, conexionado, medios auxiliares. Totalmente  
 instalado.  
 planta baja  
 1 6,00 6,00 
 1 3,00 3,00 
 3 1,00 3,00 

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

1202260126025

COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES

GUMERSINDO FERNANDEZ REYES
MANUEL CAMARA ILLANA

SERGIO VELA FLORES
. GUMERSINDO FERNANDEZ ARQUITECTOS, S.L.P,

REF. A.V.: R.A.G.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 e

s 
 c

op
ia

  i
m

pr
es

a 
 d

el
  o

rig
in

al
 fi

rm
ad

o 
 y

  v
is

ad
o 

co
n 

fir
m

a 
el

ec
tró

ni
ca

 e
n 

el
 

C
ol

eg
io

  O
fic

ia
l  

de
  A

rq
ui

te
ct

os
  d

e 
 C

ád
iz

 c
on

 n
úm

er
o 

12
02

26
01

26
02

5,
 d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s

ar
ch

iv
os

 c
ol

eg
ia

le
s.

 P
ar

a 
m

ás
 in

fo
rm

ac
ió

n,
 c

on
su

lte
 e

l s
el

lo
 Q

R 
en

 s
u 

ap
lic

ac
ió

n 
m

óv
il 

o 
de

 P
C



PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA VIVERO DE EMPRESAS 4.0 EN LA FINCA  
SITA EN C/ AHUMADA Nº 2, CÁDIZ.  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 1 1,50 1,50 
 planta tercera  
 1 10,00 10,00 
  ________________________________________________  

 23,50 23,75 558,13 
21.15 m  CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN FLEXIBLES 125 mm                          

 Suministro e instalación de conductos de extracción flexibles modelo FLEXICIR de Soler&Palau de  
 125 mm de diámetro. Incluso p.p de pequeño material, conexionado, medios auxiliares. Totalmente  
 instalado.  
 planta segunda  
 1 4,50 4,50 
 1 4,00 4,00 
 1 2,50 2,50 
 planta tercera  
 1 7,00 7,00 
 1 3,50 3,50 
  ________________________________________________  

 21,50 21,76 467,84 
21.16 m  CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN FLEXIBLES 100 mm                          

 Suministro e instalación de conductos de extracción flexibles modelo FLEXICIR de Soler&Palau de  
 100 mm de diámetro. Incluso p.p de pequeño material, conexionado, medios auxiliares. Totalmente  
 instalado.  
 planta segunda  
 4 4,50 18,00 
 1 1,50 1,50 
 planta tercera  
 3 1,50 4,50 
  ________________________________________________  

 24,00 19,78 474,72 
21.17 m  CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN FLEXIBLES 80 mm                           

 Suministro e instalación de conductos de extracción flexibles modelo FLEXICIR de Soler&Palau de  
 80 mm de diámetro. Incluso p.p de pequeño material, conexionado, medios auxiliares. Totalmente  
 instalado.  
 planta baja  
 1 1,70 1,70 
 1 3,00 3,00 
 planta primera  
 3 1,00 3,00 
 planta segunda  
 1 1,60 1,60 
 1 3,10 3,10 
  ________________________________________________  

 12,40 12,38 153,51 
21.18 m  CONDUCTOS DE IMPULSIÓN FLEXIBLE 200 mm                            

 Suministro e instalación de conductos de impulsión flexibles modelo FLEXICIR de Soler&Palau de  
 200 mm de diámetro. Incluso p.p de pequeño material, conexionado, medios auxiliares. Totalmente  
 instalado.  
 planta primera  
 1 6,10 6,10 
 1 2,60 2,60 
 2 1,50 3,00 
 planta tercera  
 3 3,40 10,20 
  ________________________________________________  

 21,90 21,99 481,58 
21.19 m  CONDUCTOS DE IMPULSIÓN FLEXIBLE 160 mm                            

 Suministro e instalación de conductos de impulsión flexibles modelo FLEXICIR de Soler&Palau de  
 160 mm de diámetro. Incluso p.p de pequeño material, conexionado, medios auxiliares. Totalmente  
 instalado.  
 planta baja  
 1 3,50 3,50 
 1 5,30 5,30 
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 2 1,50 3,00 
 2 2,00 4,00 
 planta tercera  
 1 11,50 11,50 
  ________________________________________________  

 27,30 19,04 519,79 
21.20 m  CONDUCTOS DE IMPULSIÓN FLEXIBLE 125 mm                            

 Suministro e instalación de conductos de impulsión flexibles modelo FLEXICIR de Soler&Palau de  
 125 mm de diámetro. Incluso p.p de pequeño material, conexionado, medios auxiliares. Totalmente  
 instalado.  
 planta segunda  
 1 6,50 6,50 
 1 4,80 4,80 
 1 6,60 6,60 
 planta tercera  
 1 6,70 6,70 
 1 2,50 2,50 
  ________________________________________________  

 27,10 14,97 405,69 
21.21 m  CONDUCTOS DE IMPULSIÓN FLEXIBLE 100 mm                            

 Suministro e instalación de conductos de impulsión flexibles modelo FLEXICIR de Soler&Palau de  
 100 mm de diámetro. Incluso p.p de pequeño material, conexionado, medios auxiliares. Totalmente  
 instalado.  
 planta segunda  
 1 6,00 6,00 
 1 4,50 4,50 
 3 1,50 4,50 
 planta tercera  
 3 3,30 9,90 
  ________________________________________________  

 24,90 13,60 338,64 
21.22 m  CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN PVC IGNÍFUGO AUTOEXTINGUIBLE 335 mm       

 Suministro e instalación de conductos de extracción de PVC ignífugo autoextinguible modelo TUBCIR  
 de Soler&Palau de diámetro 335 mm. Incluso p.p de pequeño material, conexionado, medios auxilia-  
 res. Totalmente instalado.  
 planta tercera  
 1 3,50 3,50 
 1 20,50 20,50 
  ________________________________________________  

 24,00 53,43 1.282,32 
21.23 m  CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN PVC IGNÍFUGO AUTOEXTINGUIBLE 315 mm       

 Suministro e instalación de conductos de extracción de PVC ignífugo autoextinguible modelo TUBCIR  
 de Soler&Palau de diámetro 315 mm. Incluso p.p de pequeño material, conexionado, medios auxilia-  
 res. Totalmente instalado.  
 planta baja  
 1 5,20 5,20 
 1 10,50 10,50 
 planta primera  
 1 1,00 1,00 
 1 16,00 16,00 
 planta segunda  
 1 2,30 2,30 
 1 9,20 9,20 
  ________________________________________________  

 44,20 47,48 2.098,62 
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21.24 m  CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN PVC IGNÍFUGO AUTOEXTINGUIBLE 200 mm       

 Suministro e instalación de conductos de extracción de PVC ignífugo autoextinguible modelo TUBCIR  
 de Soler&Palau de diámetro 200 mm. Incluso p.p de pequeño material, conexionado, medios auxilia-  
 res. Totalmente instalado.  
 planta baja  
 1 1,00 1,00 
 1 2,60 2,60 
  ________________________________________________  

 3,60 41,55 149,58 
21.25 m  CONDUCTOS DE IMPULSIÓN PVC IGNÍFUGO AUTOEXTINGUIBLE 335 mm        

 Suministro e instalación de conductos de impulsión de PVC ignífugo autoextinguible modelo TUBCIR  
 de Soler&Palau de diámetro 335 mm. Incluso p.p de pequeño material, conexionado, medios auxilia-  
 res. Totalmente instalado.  
 planta tercera  
 1 3,50 3,50 
 1 20,50 20,50 
  ________________________________________________  

 24,00 53,43 1.282,32 
21.26 m CONDUCTOS DE IMPULSIÓN PVC IGNÍFUGO AUTOEXTINGUIBLE 315 mm        

 Suministro e instalación de conductos de impulsión de PVC ignífugo autoextinguible modelo TUBCIR  
 de Soler&Palau de diámetro 315 mm. Incluso p.p de pequeño material, conexionado, medios auxilia-  
 res. Totalmente instalado.  
 planta baja  
 1 5,20 5,20 
 1 10,50 10,50 
 planta primera  
 1 1,00 1,00 
 1 16,00 16,00 
 planta segunda  
 1 2,30 2,30 
 1 9,20 9,20 
  ________________________________________________  

 44,20 26,53 1.172,63 
21.27 m CONDUCTOS DE IMPULSIÓN PVC IGNÍFUGO AUTOEXTINGUIBLE 200 mm        

 Suministro e instalación de conductos de impulsión de PVC ignífugo autoextinguible modelo TUBCIR  
 de Soler&Palau de diámetro 200 mm. Incluso p.p de pequeño material, conexionado, medios auxilia-  
 res. Totalmente instalado.  
 planta baja  
 1 1,00 1,00 
 1 2,60 2,60 
  ________________________________________________  

 3,60 19,73 71,03 
21.28 ud  REJILLA ALUMINIO 335 mm                                           

 Rejilla circular de aluminio lacado en color blanco, de 335 mm de diámetro, con lamas horizontales fi-  
 jas con inclinación de 15°, rejilla mosquitera y junta de estanqueidad. Incluso elementos de fijación.  
 2 2,00 
  ________________________________________________  

 2,00 45,80 91,60 
21.29 ud  REJILLA ALUMINIO 315 mm                                           

 Rejilla circular de aluminio lacado en color blanco, de 315 mm de diámetro, con lamas horizontales fi-  
 jas con inclinación de 15°, rejilla mosquitera y junta de estanqueidad. Incluso elementos de fijación.  
 6 6,00 
  ________________________________________________  

 6,00 41,01 246,06 
21.30 ud  REJILLA ALUMINIO 200 mm                                           

 Rejilla circular de aluminio lacado en color blanco, de 200 mm de diámetro, con lamas horizontales fi-  
 jas con inclinación de 15°, rejilla mosquitera y junta de estanqueidad. Incluso elementos de fijación.  
 2 2,00 
  ________________________________________________  

 2,00 33,39 66,78 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 21 VENTILACIÓN FORZADA .....................................................................  36.261,77 
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 CAPÍTULO 22 URBANIZACIÓN                                                      
22.01 m CANALIZACION SOTERRADA DE INSTALACIONES                           

 M soterramiento de instalaciones de electricidad, alumbrado público y telefonía compuesta por 4 tu-  
 bos diámetro 200 mm y 4 tubos diámetro 110 mm, incluso p.p de excavación con medios mecani-  
 cos, transporte de material a vertedero, hormigonado, reposición de solería igual a la existente y pe-  
 queño material. Medida la unidad ejecutada y perfectamente acabada.  
 1 15,00 15,00 
  ________________________________________________  

 15,00 1.187,15 17.807,25 
22.02 m3  SOLERA DE HORMIGON HM-20                                          

 Solera de hormigón HM-20 firme estabilizado y consolidado, incluso p.p de junta de contorno, inclu-  
 so mallazo 20*20*6 bajo acerado.  
 1 15,00 1,50 0,15 3,38 
  ________________________________________________  

 3,38 534,22 1.805,66 
22.03 m2  REPOSICIÓN PAVIMENTO SIMILAR ACTUAL                               

 Reposición de pavimento similar a la actual. sobre solera de hormigón asentada y con mortero de  
 cemento, incluso p.p juntas de dilatación, enlechado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.  
 1 15,00 1,50 22,50 
  ________________________________________________  

 22,50 148,39 3.338,78 
22.04 m BORDILLO DE GRANITO                                               

 ML. de bordillo de granito incluso colocación, nivelado y asentado sobre solera de hormigón. Medida  
 la longitud ejecutada.  
 1 15,00 15,00 
  ________________________________________________  

 15,00 57,39 860,85 
22.05 u ARQUETA DE ICT                                                    

 U. ejecucion de arqueta de ict de 40*40*60 según normativa urbanística incluso p.p de pequeño ma-  
 terial.   
 3 3,00 
  ________________________________________________  

 3,00 568,85 1.706,55 
22.06 m2  LEVANTADO DE SOLADO                                               

 Levantado de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, y de la base de hor-  
 migón de 20 cm de espesor medio total del firme, con compresor, inclusoretirada y carga de produc-  
 tos sobre camión, sin transporte a vertedero.    
 1 15,00 1,50 22,50 
  ________________________________________________  

 22,50 35,60 801,00 
22.07 m3  TRANSPORTE DE ESCOMBROS                                           

 Transporte de escombros inertes procedentes de demoliciones de pavimentos de hormigón y terrazo,  
 adoquinados, muros de hormigón y demás elementos continuos o aislados a instalación autorizada  
 de gestión de residuos según la LEY 7/2022 y REAL DECRETO 105/2008, con camión bañera  
 basculante y canon, considerando ida y vuelta, incluso carga.   
 1 15,00 2,50 0,25 9,38 
  ________________________________________________  

 9,38 74,19 695,90 
22.08 u ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO                      

 Acometida a la red general de alcantarillado, construida según las condiciones técnicas de la Compa-  
 ñía Suministradora. Medida la unidad terminada y probada.  
 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 5.540,02 5.540,02 
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22.09 u ACOMETIDA DE AGUA DE 50 A 10 ATM                                  

 Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 50 de diámetro a  
 10 atm, desde el punto de toma hasta la batería de contadores, incluso p.p. de piezas especiales,  
 obras complementarias y ayuda de albañilería; construido según CTE DB HS-4 y normas de la  
 compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada.  

1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 3.800,00 3.800,00 
22.10 u ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD UN BLOQUE                               

 Acometida de electricidad para un bloque, desde el punto de toma hasta la caja general de protec-  
 ción, realizada según normas e instrucciones de la compañía suministradora. Medida la unidad insta-  
 lada.  
 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 1.932,08 1.932,08 
22.11 m TUBO PROTECCIÓN INSTALACIONES                                     

 Suministro e instalación en superficie de canalización de protección de cableado, formada por tubo de  
 acero inoxidable, para protección de instalaciones en fachada. Incluso abrazaderas, elementos de  
 sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).  
   
 2 2,00 
  ________________________________________________  

 2,00 595,48 1.190,96 
22.12 u ARQUETA TIPO A1                                                   

 Arqueta de conexión eléctrica tipo A1, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de  
 55x75x100 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de so-  
 portar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado,  
 para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN. Incluso replanteo, colo-  
 cación de la arqueta prefabricada, ejecución de taladros para conexionado de tubos, colocación de la  
 tapa y los accesorios.  
 3 3,00 
  ________________________________________________  

 3,00 340,23 1.020,69 
22.13 m GUARDACAÑO                                                        

 Guardacaños de fundición. Incluso instalación.   
 2 3,00 6,00 
  ________________________________________________  

 6,00 98,93 593,58 
22.14 m2  PAVIMENTO BALDOSA HIDRAULICA 40*40                                

 M2. Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en relieve, de 40*40*5 cms,  
 sobre solera de hormigón asentada con mortero de cemento, incluso p.p de juntas de dilatación, enle-  
 chado y limpieza.  
 ACERA 1 15,00 1,00 15,00 
  ________________________________________________  

 15,00 79,15 1.187,25 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 22 URBANIZACIÓN .................................................................................  42.280,57 
 
 CAPÍTULO 23 VARIOS Y DECORACIÓN                                               
23.01 ud  RÓTULO DE HABITACIONES, CON PLACA DE METACRILATO                  

 Rotulo denominador de habitaciones, con placa de metacrilato de metilo de 5 mm de espesor a definir  
 por la dirección facultativa, incluso pequeño material, colocación y ayudas de albañilería. Medida la  
 unidad ejecutada.  
 32 32,00 
  ________________________________________________  

 32,00 180,06 5.761,92 
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23.02 ud  RÓTULO DE PLANTA, CON PLACA DE METACRILATO                        

 Rotulo denominador de planta, con placa de metacrilato de metilo de 5 mm de espesor a definir por la  
 Dirección facultativa, incluso pequeño material, colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad  
 ejecutada.  
 4 4,00 
  ________________________________________________  

 4,00 247,32 989,28 
23.03 m2  FELPUDO TÉCNICO                                                   

 Felpudo técnico de aluminio y polipropileno para encastrar en solería, modelo BASMAT Atenea o si-  
 milar. Acabado de cepillos gris de 9mm sin perfiles laterales. Completamente instalado.   
 felpudo 1 1,75 0,90 1,58 
  ________________________________________________  

 1,58 618,04 976,50 
23.04 m2  PANELADO ACÚSTICO (T6)                                            

 Revestimiento de panelado acústico tipo fieltro técnico fabricado a base de fibras de polipropileno  
 (PP) reciclado, no tejido, de color gris perla, espesor y modulación a definir por la Dirección Faculta-  
 tiva. Alto coeficiente de absorción acústica y rendimiento óptimo en frecuencias medias-altas, ayu-  
 dando a reducir la reverberación dentro de la cabina. Colocado mediante adhesivo de contacto (base  
 neopreno o acrílico) de baja emisión COV. Junta cerrada y cercado perimetral en ¨u¨ según diseño.  
 Planta segunda  
 cabinas 2 2,82 5,64 
 1 3,02 3,02 
  ________________________________________________  

 8,66 39,57 342,68 
23.05 ud  DECORACIÓN Y MOBILIARIO INTERIORISMO                              

 Trabajos auxiliares necesarios para manipulación y colocación de decoración y mobiliario propuesto  
 en proyecto de interiorismo.  
 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 964,56 964,56 
23.06 Ud  BARRA FIJA SUJECCIÓN INODORO                                      

 Ud de suministro y colocación de barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad,  
 para inodoro, colocada en pared, fija con forma recta, con muescas antideslizantes, de acero inoxida-  
 ble AISI 304 pulido, de 600 mm con tubo de 33 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, ni-  
 velada y fijada al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montada se-  
 gun Decreto 293/2009.   
   
   
 2 2,00 
  ________________________________________________  

 2,00 133,55 267,10 
23.07 Ud  BARRA ABATIBLE SUJECCIÓN INODORO                                  

 Ud de Suministro y colocación de barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad,  
 para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, con muescas antideslizantes, de acero  
 inoxidable AISI 304 pulido, de dimensiones totales 840x200 mm con tubo de 32 mm de diámetro ex-  
 terior y 1 mm de espesor, nivelada y fijada al soporte con las sujeciones suministradas por el fabri-  
 cante. Totalmente montada según Decreto 293/2009.  
 2 2,00 
  ________________________________________________  

 2,00 102,02 204,04 
23.08 m2  PANELADO FONOABSORBENTE (A7)                                      

 Panelado fonoabsorbente de fibra, de color gris perla, espesor y modulación a definir por la Dirección  
 Facultativa. Alto coeficiente de absorción acústica y rendimiento óptimo en frecuencias medias-altas,  
 ayudando a reducir la reverberación dentro de la cabina. Colocado mediante adhesivo de contacto  
 (base neopreno o acrílico) de baja emisión COV. Junta cerrada y cercado perimetral en ¨u¨ según di-  
 seño. Incluso p.p de pequeño material, medios auxiliares. Totalmente instalado. Diseño según me-  
 moria de interiorismo.  
 cabinas 2 7,20 2,50 36,00 
 1 7,36 2,50 18,40 
  ________________________________________________  

 54,40 44,52 2.421,89 
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23.09 m2  PAPEL PINTADO VINILICO (A8)                                       

 Revestimiento mural vinílico con lámina homogénea texturizada de PVC, de 0,90 mm de espesor,  
 con tratamiento de protección superficial PUR resistente a arañazos y golpes, color a definir por la  
 Dirección Facultativa (Según proyecto de diseño de interiores para cada despacho). Colocación en  
 obra: con adhesivo a base de resina acrílica en dispersión acuosa.  
   
 PLANTA SEGUNDA  
 Despacho 7 2 4,30 2,75 23,65 
 Despacho 9 1 4,67 2,75 12,84 
 Despacho 6 1 4,06 2,75 11,17 
 Despacho 5 1 4,13 2,75 11,36 
 Despacho 4 1 4,10 2,75 11,28 
 Despacho 2 1 4,28 2,75 11,77 
 Despacho 3 1 4,26 2,75 11,72 
 PLANTA TERCERA  
 Despacho 14 2 3,03 2,50 15,15 
 Despacho 15 2 3,03 2,50 15,15 
 Despacho 12 2 3,00 2,50 15,00 
 Despacho 11 2 3,00 2,50 15,00 
 Despacho 10 1 3,00 2,50 7,50 
  ________________________________________________  

 161,59 29,68 4.795,99 
23.10 m2  ALFOMBRA ESCALERA (S3)                                            

Alfombra para escalera formada por capa textil de nylon reciclado, con base de caucho que se adhiere  
 al suelo para evitar deslizamientos. Material absorbente de agua y apta para tránsito peatonal intenso,  
 apto para lavado a máquina, incluso instalación sobre el peldañeado con varillas tubulares de aluminio, 
 tejido acabado en color gris a definir por la D.F. 
 Escaleras 39,78 
  _______________________________________________  

 39,78 79,15 3.148,59 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 23 VARIOS Y DECORACIÓN .....................................................................  19.872,55 
 
 CAPÍTULO 24 ENERGÍA FOTOVOLTAICA                                              
24.01 ud  MÓDULO FOTOVOLTAICO                                               

 Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 535 WP, ten-  
 sión a máxima potencia (Vmp) 46,30 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 9,72 A, tensión en cir-  
 cuito abierto (Voc) 53,20 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 10,43 A, eficiencia 21,30%, 6 cadenas  
 de 24 células en serie, vidrio exterior tratamiento antireflejo de 3,2 mm de espesor, capa adhesiva de  
 etilvinilacetato (EVA), capa posterior de polifluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT),  
 marco de aluminio anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones  
 2063x1026x30 mm, peso 23,50 kg, con caja de conexiones con diodos, cables y conectores. Inclu-  
 so accesorios de montaje, material de conexionado eléctrico y conexionado con la vivienda. Total-  
 mente instalado.  
   
 17 17,00 
  ________________________________________________  

 17,00 625,75 10.637,75 
24.02 ud  INVERSOR FOTOVOLTAICO                                             

 Inversor monofásico, potencia máxima de entrada 8 kW. con eficiencia máxima 95,7%, dimensio-  
 nes 968x434x250 mm, con comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet  
 o PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Modbus. Incluso accesorios nece-  
 sarios para su correcta instalación.   
 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 2.394,17 2.394,17 
24.03 ud  ESTRUCTURA SOPORTE                                                

 Estructura soporte para 3 módulos fotovoltaicos en cubierta plana , incluso lastrado, fijación de capta-  
 dores a la estructura suministrada, p.p de pequeño material. Totalmente instalado.  
 6 6,00 
  ________________________________________________  

 6,00 784,92 4.709,52 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 24 ENERGÍA FOTOVOLTAICA ...................................................................  17.741,44 
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 CAPÍTULO 25 CONTROL DE CALIDAD                                                
25.01 u CONTROL DE CALIDAD                                                

 Partida correspondiente a la realización por parte de laboratorio autorizado de los ensayos especifica-  
 dos en el plan de control incluido en el proyecto.  
 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 2.676,30 2.676,30 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 25 CONTROL DE CALIDAD .......................................................................  2.676,30 
 
 CAPÍTULO 26 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
26.01 ud  SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Partida desarrollada en proyecto independiente realizado por técnico competente designado por la  
 propiedad. Medición teórica.   
 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 7.150,14 7.150,14 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 26 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................  13.874,17 
 
 CAPÍTULO 27 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
27.01 u GESTIÓN DE RESIDUOS                                               

 Partida de gestión de residuos generados en la obra desarrollada en el correspondiente Estudio ad-  
 junto a este documento.  
 1 1,00 
  ________________________________________________  

 1,00 3.568,11 3.568,11 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 27 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................  5.451,00 
  ___________  
 TOTAL ..............................................................................................................................  703.400,36 
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